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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Preâmbulo 

Dispensa de Licitação Eletrônica n° 90027/2024 / UASG 929640 

Processo Administrativo n° 0607.02.486/2024.37 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de maquete física 

volumétrica e maquete virtual tridimensional da nova sede da Guarujá Previdência. 

 

Valor Máximo: R$ 36.973,33 (trinta e seis mil novecentos e setenta e três reais e 

trinta e três centavos). 

Valor máximo Lote 1 – Maquete Física Volumétrica: R$ 25.502,50 (vinte e cinco 

mil quinhentos e dois reais e cinquenta centavos) 

Valor Máximo Lote 2 – Maquete virtual tridimensional e vídeo: R$ 11.470,83 

(onze mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos) 

Recebimento de propostas: a partir de 14/11/2024 

Data da Sessão:  62  de novembro de 2024 

Horário da fase de lances: a partir das 08h30 / Duração da fase de lances: 6 horas 

Critério de Julgamento: menor preço por lote 

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM 

Endereço Eletrônico: www.compras.gov.br/compras 

 

A Guarujá Previdência torna público que na data e horário acima mencionados fará 

realizar Dispensa Eletrônica para Contratação de empresa especializada para 

elaboração de maquete física volumétrica e maquete virtual tridimensional da nova 

sede da Guarujá Previdência, com critério de julgamento menor preço por lote, na 

hipótese do Art.75 inciso II nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

demais normas aplicáveis, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema 

de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras 

do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 

O Termo de Referência na íntegra e demais documentos poderão ser obtidos 

gratuitamente no site www.guarujaprevidencia.sp.gov.br 
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E-mail: licitacoes@guarujaprevidencia.sp.gov.br 
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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1 Contratação de empresa especializada para elaboração de maquete física 

volumétrica e maquete virtual tridimensional da nova sede da Guarujá 

Previdência, com critério de julgamento menor preço por lote, na hipótese do art. 

75, inciso II., nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto do 

Município do Guarujá nº 15.833/2023 e demais normas aplicáveis, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação 

Direta e seus anexos. 

1.2 A contratação será por lote conforme justificativas em termo de referência. Lotes 

com apenas 1 (um) item cada. 

1.3 Em cumprimento ao artigo 48, inciso I da lei Complementar nº 123/2006, a 

contratação será de participação exclusiva para microempresas, empresas de 

pequeno porte e equiparadas. 

 

 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de 

Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do 

Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.  

2.2. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores 

registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 

eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

2.3. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo 

Compras.gov.br. 

2.4. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do 

Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 

autorizados. 

2.5. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9, §1° e §2° da Lei Federal n° 

14.133, não será permitido, conforme previsto no artigo 14 da mesma Lei, a participação 

de fornecedores: A
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2.5.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) 

anexo(s); 

2.5.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.5.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 

impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 

ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.  

2.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis 

por atos de improbidade administrativa) e no Portal Transparência 

(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos 

de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA 

PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na mesma forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Dispensa Eletrônica, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado, a marca do equipamento, quando for o caso, e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, 

vinculam a Contratada.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 
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operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que indicam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

3.4. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  A 

apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo 

o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

 

3.5.1. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 

Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação 

Direta e seus anexos. 

c) que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, 

assumindo-as como firmes e verdadeiras. 

d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

e) O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

f) O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir da data e horário estabelecido no preâmbulo deste Aviso de Dispensa 

Eletrônica, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de 

lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso . 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR POR LOTE. 

O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.2.2. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor valor por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para 

os fins deste Aviso de Dispensa Eletrônica. 

4.2.3.  Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema.  

4.2.4. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

4.2.5. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

4.2.6. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, 

haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, 

em ordem crescente de classificação. 

4.2.7. Não haverá qualquer possibilidade de prorrogação da fase de lances. 

 

5. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao prazo estipulado para a contratação. Em caso de empate entre 
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duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

5.2. Quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo 

ou abaixo do desconto definido para a contratação, poderá haver a negociação de 

condições mais vantajosas.  

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o menor preço, para que seja obtida a melhor proposta compatível em 

relação ao estimado. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o 

primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será 

divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo 

esta ser anexada aos autos do processo de contratação. 

5.4. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a 

contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance 

ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos 

complementares, quando necessários.  

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

de sua apresentação. 

5.6. Juntamente com a proposta o fornecedor deverá indicar o responsável pela 

assinatura do contrato (anexar procuração caso necessário) dados bancários e 

endereço de e-mail para envio do termo de contrato, conforme Anexo VI. 

5.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.7.1. Contiver vícios insanáveis;  

5.7.2. Não obedecer às especificações técnicas expressas neste aviso ou em seu(s) 

anexo(s); 

5.7.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis ou permanecerem acima do 

preço máximo definido para a contratação;  

5.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

administração; 

5.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou 

seu(s) anexo(s), desde que insanáveis. 
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5.8. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento do objeto, será considerada inexequível a proposta 

de preços ou menor lance que:  

5.8.1.  For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a medicamentos e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

5.8.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

5.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo 

indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limitar a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

5.9.2. Considera-se erro no procedimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

5.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser recolhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da área especializada no objeto.  

5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

5.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova 

data o horário para a sua continuidade.  

5.13.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta se iniciará a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Aviso de Dispensa Eletrônica. 

 

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, com base nos artigos 

62 a 70 da Lei nº 14.133 de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados 

do fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 
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6.2. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

sistema para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.  

6.2.1. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

6.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, 

indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, o fornecedor será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, para o e-mail 

licitacoes@guarujaprevidencia.sp.gov.br, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de 

inabilitação. 

6.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

6.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.5.1. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

6.5.2. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.  

6.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.8. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações 

do objeto e as condições de habilitação; 

6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 

habilitado. A
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7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

FIRMADO Termo de Contrato. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico para assinar digitalmente 

o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das 

sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.2.2. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

7.2.3. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que 

deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

 

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;  
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8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

8.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente 

a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

b)  Pela inexecução parcial do presente do objeto, a CONTRATANTE poderá 

aplicar multa pecuniária à CONTRATADA, conforme previsto no artigo 156º § 3° da Lei 

nº. 14.133/2021, que será equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal total da 

prestação dos serviços, e será descontada por ocasião do pagamento da fatura mensal .  

c)  Por dia de atraso durante a execução dos serviços, com relação aos prazos 

fixados: 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato.  

d)  O atraso injustificado na execução dos serviços, sujeitará a Contratada à multa 

de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e atraso 

superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois 

décimos por cento) ao dia.  

e)  Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual: 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o valor do saldo do contrato, à época da infração.  

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º). 
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8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que 

serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre 

que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.  

9.2.1.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora 

deste procedimento. 

9.2.2. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação 

de habilitação, conforme o caso. 

9.2.3. As providências dos subitens 9.1.1  e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se 

não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento 

deserto). 

9.2.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 

notificação. 

9.2.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário. 
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9.2.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio 

de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e 

registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.2.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.2.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

9.2.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.  

9.2.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e 

de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.  

9.3. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II - Declaração de que não Emprega Menor; 

ANEXO III - Declaração de Inexistência de Impedimentos em Contratar com a 

Administração Pública; 

ANEXO IV - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V – Modelo de proposta 

ANEXO VI – Minuta de Contrato 

ANEXO VII – Projetos de arquitetura aprovado, projetos complementares aprovados e 

memorial descritivos aprovado. 

 

Guarujá, na data da assinatura digital. 

 

(assinado digitalmente) 
EDLER ANTONIO DA SILVA 

Diretor Presidente 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

 

Contratação de empresa especializada para elaboração, montagem e transporte 
de Maquete Arquitetônica Física e Virtual (imagens 3D e vídeo), em escala padrão de 
acordo com o tamanho do Edifício e cores conforme projetos e imagens a serem 
fornecidas, incluindo a embalagem, o transporte e montagem para exposição na 
Guarujá Previdência, Av. Ademar de Barros, 230 - sala 18. 

 

A viabilidade da aquisição e contratação está demonstrada no respectivo ETP – 
Estudo Técnico Preliminar, inclusive quanto aos riscos relacionados. 

 

2 – DOS LOTES 

 

Do agrupamento de itens em lotes: sim. Devido a logística para prestação do 

serviço há a possibilidade de separar em dois lotes para garantir a perfeita execução 

dos serviços.  

 

Em consulta aos fornecedores verificou-se que há empresas que executam o 

serviço de maquete física, de maquete de imagens virtuais e de ambos. 

 

Ao separar em lotes amplia-se a competitividade e reduz chances de certame 

deserto ou fracassado e menor comprometimento dos prazos avençados entre as 

partes. Portanto, serão os lotes: 

 

1º lote: maquete física. 

2º lote: maquete de imagens tridimensionais (3D) e vídeo. 

 

3 – DA  FUNDAMENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Considerando a previsão de construção do edifício da nova sede da Guarujá 
Previdência, a contratação do serviço justifica-se tendo em vista a necessidade da 
apresentação física do projeto, a fim de possibilitar uma melhor perspectiva do objetivo 
final da obra, proporcionando maior transparência e divulgação aos beneficiários, 
servidores e ao público em geral. 
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As maquetes arquitetônicas representam edifícios e estruturas possibilitando a 
visualização dos projetos antes da construção. É por meio delas que os possíveis 
usuários conseguem visualizar o volume do prédio, os detalhes da fachada, sua 
implantação e o entorno. Uma maquete bem construída, portanto, permite o domínio 
visual de todo um conjunto espacial, criando uma interação única entre quem visualiza 
e o objeto observado. 

 

A maquete física constitui documento técnico produzido durante a elaboração do 
projeto de arquitetura, conforme previsto no item 6.1.2 da NBR 16663-2:2017 e no item 
5.7.4 da NBR 6492:2021, e trata-se de complemento à documentação gráfica obrigatória 
(plantas, cortes, elevações, detalhes etc.), destinado a facilitar o acompanhamento do 
projeto e a comunicação do seu conteúdo para o usuário final e demais interessados,  o 
que reflete diretamente em uma maquete virtual. 

 

Outra vantagem relacionada a elaboração da maquete é poder evidenciar 
eventuais incompatibilidades não identificadas durante a elaboração do projeto. Ou seja, 
elas podem auxiliar o arquiteto, a construtora e o paisagista a aperfeiçoar o projeto que 
ainda não foi construído. 

  

Outrossim, a maquete física poderá ficar exposta posteriormente quando do 
término da obra, para orientação dos visitantes da edificação. E a maquete digital poderá 
ser exposta no site da Guarujá Previdência para alcançar todos os públicos, dando pleno 
acesso aos segurados quanto às informações relativas à gestão do RPPS e mais ênfase 
à transparência, possibilitando visualização e ações fiscalização e de controle externo 
e social, nas formas do art. 40, caput, § 22 e inc. III da Constituição Federal e do art. 1º, 
caput, inc. VI da Lei 9.717/1998.  

 

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO GLOBAL 

 

A elaboração das maquetes deve abranger todos os itens descritos neste Termo 

de Referência e outros que sejam necessários à execução do trabalho de forma 

satisfatória e padrão neste tipo de fornecimento. O presente documento tem por objetivo 

fixar normas e especificações para contratação, visando garantir o uso de técnicas 

apropriadas, objetivando que ao final o resultado tenha qualidade aceitável.  

 

Para elaboração do objeto do lote 1 e 2 deverá o Contratado utilizar seus 

softwares de ampla aplicação no mercado bem como ter sua biblioteca digital de 

imagens, cores, texturas, iluminação, mobiliários, acabamentos e todos os elementos 

necessários para representar fisicamente e eletronicamente o projeto de arquitetura e 

memorial descritivo e sugerir itens de uso comum para os elementos não definidos em 

projetos e documentos a serem fornecidos e sempre buscar aproximar de edificações e 

ocupações institucionais já implementadas. Ressaltamos que não há projeto de 

arquitetura de interiores para subsidiar a escolha de mobiliários e itens relacionados.  
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Maquete física  

A maquete física deverá ser um modelo que represente, de forma detalhada e 

consistente com a escala 1:50, o projeto da nova sede da Guarujá Previdência com 

elementos de fachada (janelas, revestimentos e aberturas), elementos topográficos 

(terreno, rampas de acesso a garagem, gramado e estacionamento e asfalto) e 

elementos dos pilotis e da cobertura (guaritas, pilares, janelas, portas, aberturas e 

revestimentos). Todos os elementos, cores e detalhes previstos em projetos e no 

memorial descritivo deverão constar na maquete confeccionada. 

Deverá incluir humanização, vegetação, bicicletas e veículos sendo todos os 

itens em escala adequada ao tamanho da edificação e outros itens dos projetos e da 

maquete. Base e cúpula devem ser dimensionadas de forma a comportar 

adequadamente a maquete e seu peso. 

 

CARACTERÍSTICA(S): maquete física confeccionada em materiais diversos e 

usuais de mercado, tais como, mdf e acrílico de espessuras variadas, que podem ser 

cortados a laser, impressões tridimensionais em resina, espuma de poliuretano, resinas 

diversas, aço, e demais materiais necessários à fiel representação do projeto nas 

escalas previstas e resistência de cada item individual fornecido, de modo que seja 

possível mantê-la em exposição, sem necessidade de manutenções, por no mínimo 5 

(cinco) anos. 

 

ACESSÓRIO(S): - base em compensado de madeira naval e encabeçamento de 

madeira maciça com previsão de área para inserção de domo/cúpula de proteção. 

Cúpula removível de vidro cristal 6mm, acrílico ou equivalente que possibilite a vedação 

de todo material físico representado na maquete e tenha sustentação e firmeza para 

que o domo não solte ou seja removido da base sem intervenção humana. 

 

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias contra defeitos na confecção da 

maquete, contados da data do recebimento definitivo.  

 

Unidade: UNIDADE 

QUANTIDADE: 01 unidade 

FRETE/ENTREGA: deverá considerar transporte e entrega em embalagem 

adequada na sede da Guarujá Previdência ou outro endereço indicado sem custos 

adicionais, que deverão ser contemplados em sua proposta, responsabilizando -se pela 

integralidade do item até a formalização do recebimento final. 

 

Sugestão de tipologias de materiais (não exaustivo). Deverá ser adaptado ao 

projeto aprovado, memorial descritivo e às especificações alinhadas entre a Guarujá 

Previdência e Contratado, sendo consideradas apenas como exemplos de 

representação gráfica de implantação, elementos e outros artefatos: 
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Fonte: https://www.artmaquetes.com.br/ 
Acessado em: 05/11/2024 às 11:31h 

 
 
 

 

Fonte: https://www.dsampei.com.br/ 
Acessado em: 05/11/2024 às 11:39h 
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Fonte: https://www.dsampei.com.br/ 
Acessado em: 05/11/2024 às 11:53h 

 

 

Maquete virtual tridimensional (3D) – imagens e vídeo 

Desenvolvimento de uma maquete de imagens 3D detalhada e precisa da nova 

sede da Guarujá Previdência, contemplando toda a edificação, vizinhança imediata, 

equipamentos, áreas verdes, caminhos, acessos viários e elementos paisagísticos 

previstos em projetos e imagens a serem fornecidos, áreas internas com acabamentos, 

equipadas e mobiliadas de acordo projetos arquitetônicos e complementares  e memorial 

descritivo. Deverá incluir humanização, vegetação, cores, iluminação, texturas e 

veículos sendo todos os itens em escala adequada ao tamanho da edificação e outros 

itens da maquete virtual e dos projetos.  

 

Apresentação de imagens da maquete 3D em múltiplos ângulos e perspectivas, 

permitindo uma visualização abrangente e detalhada de todos os ambientes e 

elementos do projeto.  

 

Deve-se utilizar de técnicas avançadas de renderização para produzir imagens 

de alta qualidade e realismo, destacando as características estéticas e funcionais do 

prédio e das áreas externas e internas, como texturas, materiais, iluminação, sombras, 

dimensão de ambientes, sugestão de disposição de mobiliários e divisão interna das 

áreas.  

 

A elaboração de maquete de imagens tridimensionais deve considerar entrega 

de imagens individuais e elaborar apresentação das imagens desenvolvidas de forma 

que um único arquivo tenha a transmissão e transição automática de cada ambiente, de 

forma sequencial e temporizada adequadamente, em velocidade e formas/animação a 

serem definidas entre as partes. 
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CARACTERÍSTICAS DAS IMAGENS: 25 (vinte e cinco) imagens produzidas 

com definição de ângulos e perspectivas a serem acordadas, por escrito, entre 

Contratante e Contratada, podendo ser alteradas as definições sem, contudo, reduzir o 

quantitativo geral. Todas as imagens devem estar em formato PNG, com dimensões de 

1920x1080p e qualidade mínima de 600dpi. Deverão ser efetuadas até 3 (três) revisões 

em cada imagem ou apresentação sem cobranças adicionais, caso a Guarujá 

Previdência solicite alterações posteriores à entrega. No caso de identificação de 

irregularidades que comprometam a qualidade do objeto, a Contratada deverá sanar 

sem custos adicionais até a perfeita execução e aceite formal dos serviços.  

 

As definições atualmente previstas são as seguintes: 

 

• Área externa: 01 fachada lateral esquerda, 01 imagem lateral direita, 01 

entrada galeria e 01 vista superior de toda edificação com área externa e 

vizinhança imediata; 

• Subsolo: 01 imagem ampliada de vagas, incluindo vaga PCD; 

• Térreo: 01 imagem recepção, 01 imagem entrada galeria/elevadores, 01 

imagem acesso galeria e 01 imagem hall geral; 

• 1º pavimento: 02 imagens área de atendimento, 01 sala ao lado esquerdo 

do corredor esquerdo, 01 sala ao lado direito do corredor e 01 imagem do 

corredor; 

• 2º pavimento: 01 imagem do anfiteatro, 01 imagem da recepção, 01 imagem 

do espaço de convivência e 01 imagem do consultório; 

• 3º pavimento: 01 imagem da sala da presidência, 01 imagem da sala de 

espera, 01 imagem de sala de gerência; 

• 4º pavimento: 01 imagem da recepção, 01 imagem da sala de 

reunião/conferência, 02 imagens do terraço.  

 

Unidade: UNIDADE 

QUANTIDADE: 25 imagens e 01 arquivo com apresentação 

FRETE/ENTREGA: a Contratada deverá realizar a entrega do objeto 

preferencialmente em drive em nuvem disponível por 90 dias, devendo tratar 

irregularidades apontadas pela Contratante, em caso de impossibilidade de 

fornecimento/obtenção dos recursos digitais, deverá ser fornecido pen-drive com 

arquivos digitais, ou outro meio a ser acordado com a Contratante sem custos 

adicionais, que deverão ser contemplados em sua proposta, garantindo a integralidade 

dos itens até a formalização do recebimento final. 

 

CARACTERÍSTICAS DO VÍDEO: Criação de um vídeo animado, a partir dos 

projetos fornecidos, memorial descritivo e imagens 3D geradas, que apresente uma 

visita virtual à edificação (área externa e interna) simulada a partir do ponto de vista de 

um ser humano com estatura média de 1,70m (um metro e setenta) transitando pelo 

ambiente, permitindo explorar os diferentes espaços e elementos da maquete 3D em 

movimento – duração aproximada entre 1 (um) e 2 (dois) minutos. O vídeo deverá ser 

em formato MP4, com dimensões de 1920x1080p e mínimo de 60fps. Deverão ser 
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efetuadas até 3 (três) revisões em cada imagem/plano ou tomada de imagem sem 

cobranças adicionais, caso a Guarujá Previdência solicite alterações posteriores à 

entrega. No caso de identificação de irregularidades que comprometam a qualidade do 

objeto, a Contratada deverá sanar sem custos adicionais até a perfeita execução e 

aceite formal dos serviços. 

 

Unidade: UNIDADE 

QUANTIDADE: 01 arquivo com vídeo 

FRETE/ENTREGA: a Contratada deverá realizar a entrega do objeto em drive 

em nuvem disponível por 90 dias, devendo tratar irregularidades apontadas pela 

Contratante, em caso de impossibilidade de fornecimento/obtenção dos recursos 

digitais, deverá ser fornecido pen-drive com arquivos digitais, ou outro meio a ser 

acordado com a Contratante sem custos adicionais, que deverão ser contemplados em 

sua proposta, garantindo a integralidade dos itens até a formalização do recebimento 

final. 

 

Sugestão de tipologias de imagens externas (não exaustivo). Deverá ser 

adaptado ao projeto aprovado, memorial descritivo e às especificações alinhadas entre 

a Guarujá Previdência e o Contratado, sendo consideradas apenas como exemplos de 

representação gráfica de implantação, elementos e outros artefatos: 

  

 

Fonte: https://www.faccioarquitetura.com.br/ 
Acessado em: 05/11/2024 às 11:14h. A
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Sugestão de tipologias de imagens internas (não exaustivo). Deverá ser 

adaptado ao projeto aprovado, memorial descritivo e às especificações alinhadas entre 

a Guarujá Previdência e Contratado, sendo consideradas apenas como exemplos de 

representação gráfica de implantação, elementos e outros artefatos: 

 

 

 

 

 

  

Fonte: https://www.faccioarquitetura.com.br/ 
Acessado em: 05/11/2024 às 11:14h. 

 

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Os serviços deverão seguir minimamente as definições elencadas neste Termo 

de Referência, devendo as empresas participantes comprovarem experiência na 

execução dos objetos de cada lote, mediante atestado de serviço similar prestado 

anteriormente à pessoa jurídica e portfólio com indicação de consulta aos produtos 

resultantes da prestação de serviço anterior. 

 

Deverá a empresa comprovar a regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, 

de acordo com art. 68 da lei 14.133/2021 e outros diplomas legais vigentes, bem como 

o CAPÍTULO VI da referida lei. 

 

É vedada a subcontratação para atendimento aos objetos dos lotes 1 e 2.  
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Não será exigida garantia para atendimento ao objeto do lote 2. 

 

Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos (objetos das contratações).  

 

Os preços ofertados na proposta comercial, serão de exclusiva responsabilidade 

do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

Deve a CONTRATADA apresentar e manter preposto aceito para representá -lo 

durante toda a vigência do contrato. 

 

Deve, a CONTRATADA, observar, a Política de Segurança da Informação da 

CONTRATANTE, atuando em conformidade com as premissas básicas, princípios e 

regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão da informação na 

CONTRATANTE, disponível em https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/politica-de-

seguranca-da-informacao. 

 

Obrigar-se, no que couber à CONTRATADA, o cumprimento das disposições do 

Código de Ética da Guarujá Previdência, conforme Ato Normativo nº 01/2022, disponível 

em: https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/codigo-de-etica. 

 

6 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

A contratação e execução dos serviços deverão atender integralmente ao 

disposto na lei 14.133/2021 quanto aos itens pertinentes e adequados aos objetos deste 

Termo de Referência, sendo balizador para dirimir dúvidas ou casos não explicitados 

nos documentos relativos à contratação. 

 

Toda e qualquer alteração que por necessidade tenha que ser introduzida 

durante a execução, visando melhoria, só será admitida com autorização por escrito da 

gestão e da fiscalização do contrato. 

 

A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do 

Termo de Contrato, devendo ser observadas pela Contratada todas as normas 

estabelecidas neste Termo de Referência, demais documentos que componham ou 

venham compor o respectivo processo administrativo.  
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A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 

da Contratada e a Administração Contratante, sendo vedada qualquer relação entre 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

 

Os produtos dos lotes 1 e 2 deverão ser previamente demonstrados à Guarujá 

Previdência para fins de aprovação ou eventuais ajustes, conforme descrito neste 

Termo de Referência. 

 

Para a execução do lote 1 – maquete física – deverá a Contratada enviar 

semanalmente, em dia a ser definido posteriormente à assinatura do contrato e alinhado 

com cronograma de execução, relatório fotográfico das etapas concluídas antes da 

finalização dos serviços, de modo que seja possível verificar e corrigir possíveis 

irregularidades. 

 

Prazo de execução dos serviços para o lote 1 : 30 (trinta dias) a partir da 

assinatura do contrato. 

 

Para execução do lote 2 – maquete de imagens tridimensionais (3D), respectiva 

apresentação eletrônica/digital e vídeo – deverá a Contratada enviar semanalmente, em 

dia a ser definido posteriormente à assinatura do contrato e alinhado com cronograma 

de execução, imagens e vídeos preliminares antes da finalização dos serviços, de modo 

que seja possível verificar e corrigir possíveis irregularidades. 

 

Prazo de execução dos serviços para o lote 2 : 30 (trinta dias) a partir da 

assinatura do contrato. 

 

Nos itens com entrega física deverão ser observados critérios de 

sustentabilidade na fabricação e transporte das peças, optando por produtos e serviços 

que causem menos impactos negativos ao meio ambiente ao longo de seu ciclo de vida, 

visando minimizar o uso de recursos naturais e energia em excesso, sem diminuir a 

qualidade e durabilidade do objeto final. As mesmas premissas devem permear a 

prestação de serviços com entregas digitais. 

 

A comunicação sobre a disponibilização dos produtos digitais e links para acesso 

poderão ser encaminhados à Guarujá Previdência através do endereço de e -mail a ser 

informado após a contratação, com o nome do respectivo produto entregue ou mídia 

física com arquivos digitais, conforme descrito neste Termo de Referência. Outras 

formas de entrega de material digital deverão ser validadas por escrito entre as partes, 

de modo que seja possível confirmar o recebimento e garantir a integralidade dos itens.  
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Qualquer forma de entrega dos itens dos lotes 1 e 2 deverá ter registro de 

recebimento com confirmação do gestor ou fiscal do contrato que será designado ou 

outro servidor da Guarujá Previdência por eles autorizado a receber os objetos.  

 

O retrabalho na execução dos objetos dos lotes 1 e 2 até a entrega e aceite dos 

produtos com qualidade adequada, quando por responsabilidade exclusiva da 

Contratada, não gerarão custos à Contratante e serão registrados e notificados os 

motivos que geraram a demanda. Outras situações relacionadas ao retrabalho serão 

suportadas pela lei 14.133/2021, sobretudo, mas não somente, no disposto no art. 125, 

por este Termo de Referência e por legislação vigente aplicável.  

 

7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de desenvolvimento dos serviços para atender aos objetos deste 

Termo de Referência, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.  

 

O recebimento dos materiais objeto deste Termo de Referência deverão seguir 

o rito descrito no art. 140 da lei 14.133/2021. 

 

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à 

execução do objeto contratado.  

 

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro 

para o exercício da atividade. 

 

Durante a vigência do contrato as habilitações fiscal, social e trabalhista serão 

aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos: 

 

- Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa  

  da União. 

- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (certidão FGTS), que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. A
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- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

- Comprovação através de declaração de que atende ao disposto no inciso  

  XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  

 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

As comunicações entre a Autarquia e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

 

A contratação será acompanhada e fiscalizada por Comissão que será 

designado pela Diretoria da Autarquia, em conformidade com o Art. 117 da Lei 

14.133/2021; 

 

Caberá à Comissão de Fiscalização do contrato: 

 

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. 

b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse 
sua competência. 

c) Atestar, quando necessária, a condição dos serviços executados e, após a 
validação, encaminhar a NF/documento equivalente ao Gestor do contrato. 

 

Caberá ao GESTOR do Contrato: 

 

a) avaliar e dar aceite ao documento de ateste do Fiscal, para posterior 
encaminhamento para pagamento.  

b) verificar todas as certidões negativas que atestem a regularidade fiscal da 
empresa.  

c) coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de execução do serviço, do 
registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 
contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
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d) elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Autarquia. 

 

A Comissão e o Gestor do contrato serão auxiliados pelos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno da Autarquia, que deverão dirimir dúvidas 

e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.  

 

Devem, CONTRATANTE e CONTRATADA, observarem e cumprirem o disposto 

em Ato Normativo nº 06/2022, que dispõe sobre regras, diretrizes e procedimentos de 

Gestão e Fiscalização da Execução de Contratos no âmbito da Guarujá  Previdência, 

disponível em https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/wp-

content/uploads/Ato_Normativo_06_2022_assinado.pdf 

 

8 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

A quitação ocorrerá até 30 (trinta) dias após entrega de nota fiscal e validação 
do gestor e da Comissão de Fiscalização do contrato, atendendo ao item 7 deste Termo 
de Referência e avençado em contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos 
documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação.  

 

A Nota Fiscal de prestação do serviço deverá ser entregue na Gerência 

Administrativa ou Gerência Orçamentária e Financeira, através do e-mail 

nf@guarujaprevidencia.com.br, quando serão consideradas adimplidas as  obrigações 

da empresa. 

 

A quitação será por depósito em conta, informada pela Contratada. 

 

Do valor da fatura apresentada para pagamento, serão deduzidas pela Guarujá 
Previdência:  

 

a) Multas previstas no termo de referência;  

 

b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou regulamentos 
aplicáveis à espécie; 

 

c) Cobranças indevidas; 

 

d) IRRF e outros tributos previstos em legislação vigente. 
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9 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

 

A contratação será por meio de Dispensa de Licitação com fulcro no art. 75, II da 
Lei 14.133/2021, onde a seleção será por menor valor global por lote. 

Trata-se de objeto de baixa complexidade e sem geração de obrigações futuras 
à Guarujá Previdência, o que subsidia o critério de seleção do fornecedor. 

 

Portanto, com base na análise realizada em estudo técnico preliminar chega -se 
à conclusão de que Dispensa de Licitação é a melhor solução para atendimento à 
demanda, gerando eficácia, economicidade e atendendo o objeto deste Termo de 
Referência. 

 

10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

O valor estimado foi apurado com base em contratações de outros entes e 

consultas a fornecedores.  

Lote 1 – Maquete Física 

Contratante Valor 

Sampei Maquete  R$ 13.500,00  

CM Tangará da Serra - MT  R$ 53.750,00  

Câmara dos Deputados  R$ 28.260,00  

Prefeitura Irecê - BA  R$   6.500,00  

Média Estimativa Contratação  R$   25.502,50  

 

Lote 2 – Maquete Virtual: imagens 3D e vídeo 

Contratante Valor 

Pref. Águas Lindas de Goiás  R$ 16.550,00  

Pref. Mondai  R$   4.462,50  

Pref. De Palmas  R$ 13.400,00  

Média Estimativa Contratação  R$   11.470,83  

 

Média Total Estimativa  

Contratação 
 R$   36.973,33  

 

Para apurar a estimativa do valor da contratação utilizamos os seguintes 
parâmetros: 
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• Contratações de outros entes em esferas estaduais, municipais ou autarquias e 
consulta a fornecedores. 

• Escopos similares à necessidade da Guarujá Previdência: complexidade, 
quantitativos, riscos, nível de serviço e entregáveis exigidos. 

Documentação suporte à disposição para consulta. 

 

11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A presente contratação deverá onerar a dotação orçamentária, sob rubrica - 
33.90.39. 

 

12 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

12.1. Da Contratada: 

 

12.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de 

acordo com as exigências constantes neste documento ou outros que integrarem o 

processo de contratação. 

 

12.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para 

ateste e pagamento. 

 

12.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do 

objeto contratado. 

 

12.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

os itens ou serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da 

execução do objeto, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

 

12.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou 

refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas legais ou 

especificações técnicas recomendadas neste documento. 

 

12.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando -

se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais. 

 

12.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens 

solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 
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desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo 

de referência. 

12.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência. 

 

12.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos 

encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da 

CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência. 

 

12.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação e observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 

14.133/2021 e normas complementares. 

 

12.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução 

do objeto contratado. 

 

12.1.12. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à GUARUJA 

PREVIDÊNCIA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da entrega 

ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

à fiscalização. 

 

12.1.13 - Executar a entrega do objeto deste Termo de Referência em conformidade 

com os parâmetros delineados em propostas apresentadas e com os rigores previsíveis 

em normas de regência e segurança. 

 

12.1.14 - Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer 

motivo fique impossibilitado de realizar a entrega. 

 

12.1.15 - Cientificar a GUARUJA PREVIDÊNCIA do andamento da entrega, quando for 

o caso. 

 

12.2. Da Contratante: 

 

12.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega por meio de preposto designado pelo titular 

da GUARUJA PREVIDÊNCIA, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento 

do objeto deste Termo de Referência. 

 

12.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo 

com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA. 
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12.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega 

dos itens solicitados. 

 

12.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais/serviços 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

12.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a CONTRATADA 

regularizar as falhas observadas. 

 

12.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

12.2.8 - Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução da entrega, de forma 
parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo do que foi executado.  

 

12.2.9. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

 

12.2.10. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e 

previdenciários através dos documentos pertinentes. 

 

12.2.11. Permitir o acesso do pessoal do contratado ao local de execução da entrega.  

 

12.2.12 - Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto neste Termo de Referência.  

 

12.2.13 - Comunicar ao licitante contratado qualquer modificação que ocorrer, como a 
quantidade a ser entregue ou eventual mudança de endereço (de entrega e/ou de 
instalação do objeto). 

 

12.2.14 - Promover a fiscalização e conferência dos materiais entregues pelo contratado 
e atestar os documentos fiscais pertinentes, podendo sustar, recusar, mandar refazer 
ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos deste 
Termo de Referência. 

 

13 – DAS SANÇÕES 

 

Mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa, o fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas no artigo 155 
da Lei Federal nº 14.133/2021 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:  A
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13.1. Advertência. 

 

13.2. Multas. 

 

13.2.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, 
até o limite de 15% (quinze por cento); ultrapassado esse limite, poderá ser 
caracterizada a inexecução total do objeto.  

 

13.2.2. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor empenhado, em caso de inexecução 
total ou parcial do objeto, assim também considerado o atraso injustificado superior a 
15 (quinze) dias. 

 

13.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos, quando não se justificar a imposição de penalidade. 

 

As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena 
execução do objeto contratado. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todas as comunicações serão realizadas de forma eletrônica, nos endereços de 
e-mail cadastrados, sendo de responsabilidade da Contratada o acompanhamento e 
atualização dos respectivos cadastros. 

 

A comunicação, enviada aos endereços de correio eletrônico da contratada, será 
considerada como efetivamente realizada após 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
primeiro dia útil subsequente à data do envio. 

 

Guarujá/SP, na data da assinatura digital. 

 

Elaborado por: 
(assinatura digital) 

Carlos Eduardo Russel 
Analista Previdenciário Administrador 

 

 

Revisado por: 
(assinatura digital) 

Vânia Santana Silva Gartner 
Gerente de Administração 

Revisado por: 
(assinatura digital) 

Edler Antônio da Silva 
Diretor Presidente 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII ARTIGO 7º DA C.F. 

 

 

Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da C.F. 

 

 

REF: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 900272024 

 

A ____________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

____________________, sediada em ____________________ (endereço completo), 

DECLARA para os devidos fins e sob as penalidades cabíveis, nos termos do inciso VI 

do artigo 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em cumprimento ao que exige o inciso 

XXXIII do artigo 7º da C.F., que não mantêm em seu quadro de pessoal menores de  18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 

e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

RG/CPF/CARGO/CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

 

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para Licitar ou Contratar com a 

Administração Pública 

 

 

REF: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90027/2024 

 

A empresa ___________________(razão social), com sede em 

_____________________________, (endereço completo), DECLARA sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com 

a Administração Pública. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

RG/CPF/CARGO/CARIMBO CNPJ 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

REF: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90027/2024 

 

 

A ____________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

____________________, sediada em ____________________ (endereço completo), 

APRESENTA os documentos exigidos para sua habilitação na Dispensa Eletrônica nº 

90027/2024 e DECLARA, nas condições estabelecidas que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação constantes do Aviso de Dispensa de Licitação supra 

identificado. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

RG/CPF/CARGO/CARIMBO CNPJ 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DADOS DA PROPONENTE 

EMPRESA:  CNPJ:  

ENDEREÇO:  TELEFONE:  

E-MAIL:  

REPRESENTANTE LEGAL:  CPF:  

DATA DA PROPOSTA: ___/___/_____ 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

DECLARAMOS CIÊNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90027/2024.  

 

Lote 1 Valor Total 

Maquete Física Volumétrica  

 

Lote 2 Valor Total 

Maquete virtual tridimensional e vídeo  

 

Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias úteis, via boleto ou depósito na conta da 

contratada, contados da data do aceite da nota fiscal/fatura ou conforme Termo de 

Referência. 

Prazo para execução dos serviços: Conforme Termo de Referência. 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

RG/CPF/CARGO/CARIMBO CNPJ 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2024 

 

Dispensa de Licitação – Lei 14.133/2021  

Processo Administrativo n° ° 0607.02.486/2024.37 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A GUARUJÁ PREVIDÊNCIA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para a prestação de 

serviços relativos Contratação de empresa 

especializada para elaboração de maquete física 

volumétrica e maquete virtual tridimensional da nova 

sede da Guarujá Previdência, conforme Termo de 

Referência. 

 

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado a GUARUJÁ 

PREVIDÊNCIA com sede à Av. Adhemar de Barros nº. 230 (cj.03), Santo Antônio, 

Município de Guarujá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

17.391.027/0001-55, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, EDLER 

ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade/ RG nº. 

xx.xxx.xxx.x e inscrito no CPF/MF sob nº xxx.xxx.xxx.xx, e pela Gerente de 

Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, contadora, portadora da Cédula de 

Identidade/RG nº xx.xxx.xxx.xSSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº xxx.xxx.xxx.xx a 

seguir nomeada tão somente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede a 

XXXXXXXXXXXXX, n° XXXXXXX, Município de XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXX neste ato devidamente representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXX e inscrito 

no CPF/MF sob o nº. XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, com fundamentos na Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas em 
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vigor, a proposta vencedora e ao processo administrativo n° 0607.02.486/2024.37, tem 

entre si justo e contratado o que consta relatado nas cláusulas e condições abaixo:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para elaboração de maquete física volumétrica 

e maquete virtual tridimensional da nova sede da Guarujá Previdência, conforme Termo 

de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato vincula-se ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da 

CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do Processo n° 

XXXXXXXXXXX que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 

complementar deste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

A vigência do contrato terá início com sua assinatura e término após a prestação 

completa dos serviços, devidamente atestados pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 

o de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente à empresa CONTRATADA, em até 30 (trinta) 

dias úteis após a entrega e aceite das Notas Fiscais/faturas e documentos que 

comprovem a manutenção da habilitação. As notas fiscais serão atestadas pelo fiscal 

do contrato, após a comprovação da prestação dos serviços em conformidade com o 

Termo de Referência e a Documentação constante na Cláusula Sétima, alínea(n), pelo 

Gestor responsável que, constatando sua regularidade, remeterá os autos à Gerência 

de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Guarujá Previdência para o 

cumprimento da Cláusula Oitava alínea(b). 

Parágrafo primeiro - os pagamentos serão efetuados pelo setor de contabilidade da 

CONTRATANTE a crédito na conta corrente da CONTRATADA em instituição bancária 

por esta expressamente indicada. 
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Parágrafo segundo - Havendo atraso no pagamento haverá incidência de correção 

monetária, salvo se a culpa for imputada exclusivamente à contratada, através de 

aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculada sobre o 

montante devido, a partir do trigésimo dia após a data final em que deveria ter sido feito 

o pagamento, até a efetiva liquidação. Na hipótese de extinção ou modificação do INPC, 

as partes adotarão o índice que, legalmente, vier a substituí-lo ou aquele que mais dele 

se aproximou nos últimos 03 (três) meses. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da contratação correrão a conta dos recursos consignados no 

orçamento vigente conforme segue: 29.01.00.09.122.4006.2.200.3.3.90.39.00. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além 

daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato: 

a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme 

solicitação da CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada e com o 

Termo de Referência. 

b) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, que será enviada à 

CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro, e encaminhá-la, inclusive através do 

e-mail nf@guarujaprevidencia.sp.gov.br, aos cuidados da Gerência de Planejamento, 

Orçamento, Contabilidade e Finanças;  

c) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pela CONTRATANTE, 

concernentes a execução do presente contrato, manifestando-se por escrito sempre que 

solicitado;  

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais 

resultantes da execução do contrato;  

e) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por 

eles praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a 

terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE; 

f) Manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura 

do contrato exigidas por ocasião da assinatura do contrato, obrigando-se, ainda, a A
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comunicar à unidade requisitante toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para 

atualização, podendo a Autarquia requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, 

durante a vigência do contrato; 

g) Assegurar equipe de profissionais tecnicamente capacitados e legalmente habilitados 

no planejamento e consecução do objeto deste contrato e, quando solicitada, efetuar as 

substituições de profissionais considerados inadequados (conduta ou serviços) pela  

CONTRATANTE;  

h) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, 

seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão 

de empregados; 

i) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

consumação do objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 

impostos e contribuições, transporte, estadia, alimentação, indenizações e outras 

despesas que porventura possam vir a ocorrer em razão de exigências do governo;  

j) Manter a mais absoluta confidencialidade dos serviços e informações que vier a ter 

conhecimento, no desempenho das atividades deste contrato;  

k) Responder por todas as despesas relativas aos materiais, equipamentos, 

suprimentos, licenças e serviços de informática cuja necessidade decorra da perfeita 

execução dos serviços; 

l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 

e expressa anuência da CONTRATANTE.  

m) Encaminhar, mensalmente, à CONTRATANTE, por ocasião da apresentação das 

notas fiscais: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (Receita Federal), Certidão de Regularidade Fiscal (CRF - CAIXA) e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT - TST).  

n) Atender às exigências e solicitações escritas do servidor designado para fiscalizar a 

execução do contrato (conforme Cláusula Nona) quanto a reparos, atualizações e 

resoluções de instabilidades, incongruências, desconformidades e interferências 

operacionais, cuja inobservância injustificada importará as penalidades previstas na 

Cláusula Décima deste Termo. 

o) Manter preposto aceito para representá-lo durante toda a vigência do contrato. 
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p) Observar, no que couber à contratada, a Política de Segurança da Informação da 

CONTRATANTE, atuando em conformidade com as premissas básicas, princípios e 

regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão da informação na 

CONTRATANTE, disponível em chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.b

r/wp-content/uploads/Politica-de-Seguranca-da-Informacao_TI-v2.0_assinada.pdf 

q) Obrigar-se, ao que couber a contratada o cumprimento das disposições do Código 

de Ética da Guarujá Previdência, conforme Ato Normativo nº 01/2022, disponível em: 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.b

r/wp-content/uploads/ATOS/ATO_NORMATIVO_01_2022.pdf 

r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta contratação, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Fiscalizar a execução dos serviços em conformidade com o Art. 171 da Lei 

14.133/2021;  

b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste instrumento.  

c) Designar servidor(es) autorizado(s) para fiscalizar o contrato, atestando as notas 

fiscais/faturas apresentadas pela contratada.  

d) Prestar à empresa contratada, toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do Contrato.  

e)  Remeter advertências à contratada, por escrito, quando o contrato não estiver 

sendo cumprido de forma satisfatória.  

f) Aplicar a contratada, as penalidades, quando for o caso.  

g) Notificar, por escrito, a contratada acerca da aplicação de qualquer sanção.  

h)  Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, no prazo avençado, após a 

entrega da Nota Fiscal no setor competente.   

i) Intervir na execução do contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar seu 

fiel cumprimento e na regularidade dos serviços prestados e das normas pertinentes  

j) Indicar preposto responsável pelo cumprimento das obrigações descritas neste 

termo de referência, na proposta e no contrato, com quem se fará todas as 

comunicações/ solicitações inerentes à execução contratual.  
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k) Atuar, no que couber, de acordo com as normas do Código de Ética da Guarujá 

Previdência" e da "Política de Segurança da Informação - Tecnologia e Informação- TI". 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: 

Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados e fiscalizados, em todas 

as suas fases por servidor especialmente designado, que zelará pelo fiel cumprimento 

das obrigações assumidas pela CONTRATADA, nos termos do art. 117, da Lei Federal 

n. 14.133/2021 e do Ato Normativo 06/2022 da Guarujá Previdência. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA estará sujeita às penalidades administrativas consignadas no artigo 

156º da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das cominações previstas no Capítulo 

II-B da Lei Federal 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro – pela inexecução total do presente contrato, a CONTRATANTE 

poderá aplicar multa pecuniária à CONTRATADA, conforme previsto no artigo 156º § 3° 

da Lei nº. 14.133/2021, que será equivalente a 20% (vinte por cento) do valor deste 

contrato. 

Parágrafo Segundo – pela inexecução parcial do presente do objeto, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multa pecuniária à CONTRATADA, conforme previsto 

no artigo 156º § 3° da Lei nº. 14.133/2021, que será equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor mensal total da prestação dos serviços, e será descontada por ocasião do 

pagamento da fatura mensal. 

Parágrafo Terceiro – pelo atraso no prazo de início da execução do objeto (conforme 

Cláusula Segunda), a CONTRATANTE poderá aplicar multa de mora à CONTRATADA 

de 0,1% (hum décimo percentual) do valor previsto no custo de implantação (conforme 

proposta comercial apresentada pela CONTRATADA), até o 15° (décimo quinto) dia, 

após o que poderá ser considerada inexecução total ou parcial do ajuste.  

Parágrafo Quarto – Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual: 2,50% (dois 

e meio por cento) sobre o valor da fatura mensal devida à CONTRATADA, à época da 

infração. 

Parágrafo Sexto – as multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório 

e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas; 
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Parágrafo Sétimo – a multa a que se refere este item não impede que a 

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções 

previstas em lei; 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, 

independente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos casos de 

descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das suas cláusulas ou 

dispositivos pela CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro – poderá o presente contrato ser rescindido amigavelmente, por 

acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo – a inexecução total ou parcial do presente contrato poderá ensejar 

a sua rescisão nos moldes do que preveem os artigos 137 e 138 da Lei Federal nº. 

14.133/2021. 

Parágrafo Terceiro – fica expressamente reconhecido pela CONTRATADA os direitos 

da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES 

Toda e qualquer comunicação entre as partes, relativamente ao presente contrato, 

somente será considerada válida quando feita por escrito podendo ser entregue ou 

enviada por carta protocolada, por telegrama ou e-mail, mediante comprovação de 

recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A CONTRATANTE, sem prejuízo de eventuais ações diretas de seus gerentes, 

deverá indicar um preposto para atuar no planejamento, controle e gerenciamento de 

todas as operações relacionadas neste contrato, nos termos do artigo 118, da Lei 

Federal nº. 14.133/2021;  

b) Para todos os fins legais e contratuais, não há qualquer vínculo empregatício entre a 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA que atuem na execução dos 

serviços objeto do presente contrato;  

c)  A CONTRATADA declara neste ato que examinou completa e cuidadosamente todas 

as especificações dos serviços ora contratados, que está perfeitamente a par de todas 

as possíveis dificuldades que possa encontrar na execução dos serviços, e que assume 
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toda a responsabilidade pela fiel execução dos mesmos, bem como, por todos os riscos 

a ele associados;  

d) É expressamente vedada a subcontratação dos serviços objeto deste contrato sem a 

anuência expressa da CONTRATANTE.  

e) Os direitos e obrigações oriundos do presente contrato são intransferíveis.  

f) Os casos omissos serão resolvidos pelas cláusulas e preceitos de direito público e, 

supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 

privado.  

g) Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

É competente o Foro da Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo, com preferência 

sobre qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir as ações originárias deste 

contrato, em entendimento ao disposto no artigo 92, § 1°, da Lei Federal n°. 

14.133/2021. E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente 

instrumento, acompanhado de 02 (duas) testemunhas. 

Guarujá, na data da última assinatura digital. 

(assinado digitalmente) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretor-Presidente 

 

(assinado digitalmente) 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Gerente de Planejamento, Orçamento, 

Contabilidade e Finanças 
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(assinado digitalmente) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Empresa contratada 

Testemunhas: 

 

1-xxxxxxxxxxxxxxxxx                                 2- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CPF:xxxxxxxxxxxxxxxxx                                      CPF: x 
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ANEXO VII – PROJETOS APROVADOS E MEMORIAL DESCRITIVO 

Projetos aprovados em PDF: arquitetura. 

Memorial descritivo aprovado em PDF. 
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A. INTRODUÇÃO 
 
 O presente memorial tem por objetivo orientar e especificar os serviços e materiais 
necessários para execução das obras de construção do EDIFÍCIO PARA A INSTITUIÇÃO 
GUARUJÁ PREVIDENCIA – GUÁRUJÁ / SP complementando as demais peças técnicas que 
compõem o projeto. 
 

A execução de todos os serviços a serem contratados obedecerá rigorosamente às 
pranchas de desenho dos projetos executivos e este Memorial Descritivo com Especificações 
de Serviços e Materiais específicos desta obra. 
  

A.1 Quadro Geral de Áreas: 
 

  
DESCRIÇÃO A CONSTRUIR 

1 TERRENO  1.288 m ² 

2 SUBSOLO 583,43 m² 

3 PAV. TÉRREO 550,54 m² 

4 1º PAV. 526,57 m² 

5 2º PAV. 533,62 m² 

6 3º PAV. 528,07 m² 

7 4º PAV. 564,82 m² 

8 
COBERTURA / CASA DE MÁQUINAS / 
BARRILETE 

40,41m² 

8 COBERTURA GERAL / CAIXA D'ÁGUA  16,73m² 

8 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA  3.326,20m² 

 ÁREA VERDE PERMEÁVEL 58,12m² 

 PISO INTERTRAVADO DRENANTE 239,57m² 

8 TO - TAXA DE OCUPAÇÃO (máx.)  0,46 

8 CA - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 1,85² 

TOTAL 3.623,69m² 

      
 

B. Serviços 
 A execução das obras e serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações 
constantes neste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrições dos 
projetos e de eventuais memoriais específicos, legislação da Prefeitura Municipal, Corpo de 
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Bombeiros, Concessionária de Energia Elétrica, Concessionária de Água e demais órgãos 
pertinentes à obra. 
 Em caso de divergência entre os desenhos, prevalecerão os de maior escala sobre os 
de menor. Em caso de divergência entre desenhos e memoriais, prevalecerão as 
especificações dos memoriais descritivos. 
 O proponente deverá incluir em seu orçamento proposto todos os materiais e serviços, 
mesmo quando não especificados nos projetos, necessários ao perfeito acabamento, 
funcionamento e estabilidade da edificação.  
 A Contratada deverá, também, incluir em sua proposta todos os custos relativos a 
trabalhos noturnos ou em finais de semana e feriados (horas extras, adicionais noturnos, 
transportes, estadias, refeições) e demais taxas, impostos, contribuições/encargos sociais e 
tributos Federais, Estaduais e Municipais. A contratada não poderá pleitear reembolso destes 
custos.  
 Em caso de dúvidas, estas deverão ser esclarecidas já na elaboração das propostas, 
através de consulta à Gerência de Projetos e Obras da Secretaria. Deverá ainda o 
proponente inspecionar o local e as condições de execução dos serviços. 
 Todas as medidas e dimensões apresentadas neste memorial e desenhos de projeto 
servem apenas como parâmetros prévios, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA proceder todas as medições e checagens necessárias para a realização dos 
serviços objetos deste memorial. 
 Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO da Secretaria, impugnar e mandar demolir, ou 
substituir serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as 
especificações, ou incorretos. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições 
dos serviços correrão por conta exclusivas da CONTRATADA, inclusive daqueles casos em 
que os serviços tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA subcontratada. 
 Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados 
necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais 
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a estabilidade 
dos solos e edificações vizinhas, das redes de infraestrutura, aéreas e subterrâneas, 
localizadas nas áreas adjacentes; além de garantir a integridade física de propriedades do 
CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer 
etapa da obra. 
 A CONTRATADA deverá submeter à prévia aprovação da CONTRATANTE, toda e 
qualquer execução de serviços que impliquem em modificação e/ou complementação em 
projeto e para tanto deverá apresentar o correspondente desenho cadastral (“as built”). 
Todas as despesas para tal procedimento deverá estar incluídas na taxa relativa aos 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 
 Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem 
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 
 A CONTRATADA deverá constantemente efetuar a limpeza da obra e do canteiro de 
serviço, obrigando-se a mantê-lo em perfeita ordem, livre de entulho e com os materiais e 
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equipamentos devidamente acondicionados, durante todas as etapas de execução, 
garantindo a total segurança dos operários. 
 A CONTRATADA deverá manter no escritório no canteiro de serviços, à disposição da 
CONTRATANTE e sob sua responsabilidade, a CADERNETA DE OBRAS, onde deverão ser 
anotados, pelo engenheiro responsável por parte da CONTRATADA e CONTRATANTE, 
todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos 
de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias, etc. e o CRONOGRAMA 
FÍSICO DA OBRA, afixado em local de fácil acesso e visualização, rigorosamente atualizado. 
 

C. Materiais 
 Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 
e equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o 
andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 
 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de 
fabricação, isentos de quaisquer defeitos ou incompatibilidade com as especificações 
originais do FABRICANTE (sejam elas defeitos de fabricação, transporte ou manuseio 
inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as 
especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais 
específicos. 
 As marcas, modelos e tipos, bem como os processos de fabricação, execução e 
tecnologia utilizados e indicados nos memoriais, projetos e planilhas são referenciais, 
podendo ser substituídos por outros de igual ou superior qualidade e especificações técnicas, 
devidamente comprovadas através de atestados ou ensaios executados por firma ou 
profissionais especializados escolhidos pela Secretaria, correndo as despesas por conta da 
Contratada. Deverão ainda obedecer integralmente aos critérios arquitetônicos e 
acabamentos especificados nos projetos e memoriais, não sendo admitidas alterações. 
 Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 
disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, 
especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de 
acordo com as recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES. 
 Caberá a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar à 
CONTRATANTE, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e em 
tempo hábil, cabendo à CONTRATANTE fazer as devidas anotações, na Caderneta de 
Obras, quanto à sua aprovação ou rejeição. 
 Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar 
determinado material especificado deverá ser formalizado a sua substituição, com a prévia 
aprovação da CONTRATANTE. 
 

D. Responsabilidade Técnica 
 A firma contratada para a execução das obras deverá assumir junto à prefeitura local, 
a responsabilidade técnica da mesma (ART), antes do início dos serviços. 
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E. Diário de Obras 
 A firma contratada para a execução das obras, deverá manter um “Diário de Obras” a 
ser atualizado diariamente com as atividades desenvolvidas na obra. Deverá também realizar 
registro fotográfico de todas as etapas das obras, devendo esse relatório ser anexado a cada 
medição de serviços. 
 

F. Vigilância 
 É de responsabilidade da Empreiteira, exercer vigilância na obra, tanto no período 
diurno como noturno. 
 

G. Equipamentos 
 O canteiro de serviços instalado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo com a 
natureza da obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinário, 
ferramentas, etc., necessários à sua boa execução. 
 Utilizar veículos apropriados para transporte de pessoal/materiais/entulho. 
 Todas as despesas administrativas da obra e relativas à instalação, uso e manutenção 
dos equipamentos do canteiro de serviços deverão estar discriminadas na planilha 
orçamentária. Mesmo na sua omissão serão consideradas como incluídas na taxa relativa 
aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA. 
 

H. Locação da Obra 
 Deverá ser de acordo com o projeto de arquitetura fornecido. 
 Todas as operações relativas à locação da obra ficarão a cargo e sob 
responsabilidade da CONTRATADA, que deverá obedecer rigorosamente às cotas, níveis e 
alinhamentos fornecidos no projeto. 
 Os trabalhos de locação deverão ser executados por topógrafos e com instrumentos e 
métodos adequados, de modo a proporcionarem resultados precisos, dentro dos limites 
aceitáveis pelas normas de construção. 
 

I. Abastecimento e Limpeza permanente da Obra 
 A entrada e saída de materiais deverão ser feitas obedecendo a um planejamento de 
fluxos e horários estabelecidos pela fiscalização da Secretaria. 
 Ao final de cada atividade ou conclusão de serviços, os materiais não aplicados, 
sobras de acabamento, equipamentos de apoio e embalagens vazias deverão ser recolhidos 
em local indicado pela Contratante. Os entulhos deverão ser removidos do local o mais 
rapidamente possível. 
 Deverá ocorrer limpeza diária na obra, especialmente nas áreas de circulação, 
garantindo um fluxo adequado aos funcionários.  
 A logística e o planejamento geral para execução das obras deverão ser apresentados 
e aprovados pela Fiscalização da Secretaria, contratante dos serviços.   
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J. Observações gerais 
 Tem por finalidade fixar diretrizes gerais a serem observadas na reforma da obra 
descrita, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras e os projetos correspondentes. 
 

 J.1 Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho  
 CONDIÇÕES GERAIS 
A Contratada será responsável pela higiene e segurança de todos os locais de trabalho, a fim 
de garantir sua salubridade e ordem, bem como será obrigada a cumprir as exigências 
determinadas pelos poderes públicos, as determinações e instruções da Fiscalização e em 
particular, as Normas de Segurança do Trabalho nas atividades da Construção Civil, de 
acordo com a portaria nº15 de 18 de agosto de 1972 do Departamento Nacional da 
Segurança e Higiene do Trabalho. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção de 
acordo com o tipo de serviço em execução, tais como óculos de segurança, cintos, 
máscaras, luvas, etc. O uso de botas de segurança e capacetes é obrigatório para todos os 
funcionários presentes nos locais de execução dos serviços de construção, durante todo o 
período contratual; 
A Contratada deverá remover semanalmente a serragem, lenha ou retalhos de madeira e 
demais materiais imprestáveis para fora do local da obra, assim como promover limpeza 
geral nas obras, caminhos e circulações; 
Os locais de trabalho deverão ser mantidos constantemente limpos, protegidos e 
desimpedidos; 
Os caminhos de circulação deverão ser mantidos limpos, desimpedidos e protegidos;  
A Contratada será obrigada a tomar medidas especiais quanto ao armazenamento, 
transporte e à utilização de combustíveis líquidos, que deverá obedecer às leis e 
regulamentos em vigor, bem como às instruções da Fiscalização, sem que estas instruções 
reduzam ou eximam a Contratada das responsabilidades decorrentes; 
Em hipótese alguma, deverá ser colocado fogo nos restos de materiais de desforma dentro 
do terreno da Secretaria. 
Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina do 
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria número 
3214, de 08.jun.1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.jul.1978, do 
Ministério do Trabalho, e pela portaria número 04, de 04.jul.1995, publicada no DOU de 
07.jul.1995. 
Além das normas citadas acima, cabe acrescentar a NR-4, NR-6 e a NR-8, e a publicação 
“Série NR-18”, da “Fundacentro”, do Ministério do Trabalho. 
 

 J.2 Proteção contra Incêndio 
 A contratada deverá dispor nos locais onde existir execução dos serviços, 
almoxarifado, etc., de equipamentos extintores de incêndio no tipo, quantidade e porte 
compatíveis com as dimensões e características das instalações. 
 Antes do início dos serviços na área, os funcionários da contratada deverão ser 
orientados pelos supervisores, encarregados ou responsáveis pela frente de trabalho, com 
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referência ao alarme de emergência e aos procedimentos que deverão adotar em tal 
circunstância. 
 É proibido obstruir os acessos aos equipamentos de proteção contra incêndio. 
 

J.3 Diretrizes gerais de segurança  
 

 J.3.1 Precauções  
 Antes do início dos serviços, a Contratada apresentará à Fiscalização o Engenheiro de 
Segurança responsável pela obra, oportunidade na qual serão estabelecidas as medidas e 
precauções específicas sobre a matéria, que fazem parte das normas de segurança 
específicas da Contratante. 
 

 J.3.2 Comunicação de Acidentes 
 Em caso de acidente no canteiro da obra, a Contratada deverá: 
Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de 
mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 
Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da ocorrência, relatando 
o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). 
Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal que impede 
o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua ocorrência, no 
horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possível, 
à Fiscalização. 
De igual maneira, será notificada a ocorrência de qualquer “acidente sem lesão”, 
especialmente princípios de incêndio. 
 

 J.3.3 Suspensão do Trabalho por motivos de Segurança  
 A Fiscalização poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente, 
ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou transeuntes), equipamentos 
e/ou o patrimônio da Secretaria. 
 As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e 
consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, 
não eximem a Contratada das obrigações e penalidades das cláusulas do(s) contrato(s) 
referente(s) a prazos e multas. 
 

 J.3.4 Equipamentos de Segurança 
 

 J.3.4.1 Equipamentos de Segurança Individual 
 Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de proteção individuais 
(EPI’S) aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, 
óculos, protetores auriculares, etc., de acordo com as prescrições específicas em vigor e 
executar os andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as normas de 
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segurança estabelecidas pela ABNT e nas Normas Regulamentadoras: NR-6 – 
Equipamentos de Proteção Individual – EP1 e NR-1 – Disposições Gerais com destaque aos 
relacionados na tabela abaixo: 
 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

Cabeça 

Capacete de Segurança 
Queda ou projeção de objetos 
e outros impactos 

Capacete Especial 
Equipamentos ou circuitos 
elétricos 

Protetor Facial 
Projeção de fragmentos, 
respingos de líquidos e 
radiações nocivas 

Óculos de Segurança 
Contra Impactos 

Ferimentos nos olhos 

Óculos de Segurança 
Contra Radiações 

Irritação nos olhos e lesões 
decorrentes da ação de 
radiações 

Óculos de Segurança 
Contra Respingos 

Irritação nos olhos e lesões 
decorrentes da ação de 
líquidos agressivos 

Mãos e Braços 
Luvas ou mangas de 
proteção 

Objetos/ Materiais aquecidos, 
choque elétrico e radiação 

Pés e Pernas 
Botas de Borracha (PVC) 

Locais molhados, lamacentos 
ou em   presença de 
substâncias tóxicas                                                                           

Calçados de Couro Lesão no pé 

Integral Cinto de Segurança Queda com diferença de nível 

Auditiva Protetores Auriculares 
Nível de ruído superior ao 
permitido 

Respiratória 

Respirador Contra Poeira 
Trabalhos com produção de 
areia 

Máscara Para Jato de 
Areia 

Trabalhos de limpeza por 
abrasão através de jatos de 
areia 

Respirador e Máscara de 
Filtro Químico 

Poluentes atmosféricos em 
concentrações prejudiciais à 
saúde 
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Tronco Avental de Raspa 
Trabalhos de soldagem e corte 
a quente, dobragem e 
armação de ferros 

Os EPI’S deverão ter o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. 
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 J.3.5 Supervisão da Secretaria/Gerenciadora 
A SECRETARIA/Gerenciadora fará a supervisão dos serviços diariamente, através de seu 
Engenheiro Residente e periodicamente através de seu Engenheiro Coordenador; 
O Engenheiro Coordenador além das visitas normais às obras fará reuniões semanais no 
canteiro da obra às quais a Contratada se obriga a comparecer representada por seu 
Engenheiro Coordenador. O Engenheiro Coordenador da Secretaria/Gerenciadora poderá 
solicitar à Contratada reuniões a qualquer momento, sempre que necessário para o bom 
andamento da obra. 
O Engenheiro indicado pela Secretaria/Gerenciadora será o preposto, atuando na 
fiscalização dos serviços e estando autorizado a intervir no sentido de fazer cumprir as 
especificações técnicas previstas. Será também responsável pelo acompanhamento das 
medições e demais documento a serem submetidos a Secretaria/Gerenciadora, promovendo 
rapidez nas soluções dos problemas, conferirá e visará às medições e demais documentos 
que devam ser submetidos a Secretaria/Gerenciadora. 
 

 J.3.6 Fiscalização Geral 
 A Fiscalização Geral dos serviços será exercida pela Secretaria/Gerenciadora, que 
terá poderes para: 
Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da Contratada, do local dos serviços, 
por motivo de embaraçar os serviços, ou cuja permanência seja julgada inconveniente, a 
critério exclusivo da Fiscalização; 
Exigir fiel obediência ao projeto e às especificações; 
Recusar serviços ou materiais que não obedeçam ao projeto ou às especificações; 
Sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com a boa técnica ou 
atente contra a segurança da obra ou bens de terceiros, exigindo a adoção das medidas que 
se fizerem necessárias; 
Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras; 
Solicitar todas as informações julgadas necessárias ao desempenho de suas funções; 
Examinar, verificar, e aprovar as medições dos serviços realizados; 
Obs.: As exigências da Secretaria/Gerenciadora e dos projetistas, bem como as suas 
atuações, não eximem a Contratada de qualquer das responsabilidades oriundas ou 
assumidas na execução dos serviços.  
 

 J.3.7 Relacionamento da Contratada com a Secretaria/Gerenciadora 
Todos os problemas e assuntos pertinentes à obra devem ser discutidos com a Fiscalização, 
salvo quando A Secretaria/Gerenciadora fizer à Contratada solicitação direta de informações. 
As medições também deverão ser encaminhadas à Fiscalização da Secretaria/Gerenciadora, 
para providências. 
O regulamento de funcionamento nos locais de trabalho será proposto previamente pela 
Contratada e aprovado pela Fiscalização da Secretaria/Gerenciadora, cabendo à Contratada 
zelar pelo seu cumprimento; 
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A Contratada deverá providenciar, em tempo hábil, a colocação no canteiro de obras, dos 
materiais cujo fornecimento seja de sua responsabilidade, dos equipamentos e suas 
correspondentes unidades de reserva, bem como pessoal habilitado, em quantidade, número 
e qualificação suficiente para a execução dos serviços contratados dentro do cronograma 
estabelecido em contrato; 
Todas as dúvidas que venham a ser levantadas pela Contratada com relação ao projeto 
serão esclarecidas pela Secretaria/Gerenciadora no menor prazo possível; 
De preferência, todo e qualquer assunto a ser tratado com o Engenheiro Coordenador 
deverá ser feito por ocasião das visitas à obra e de preferência na reunião da obra. 
A Contratada estará obrigada a suplementar o estoque de materiais, substituir ou aumentar o 
número de equipamentos e pessoal se A Secretaria/Gerenciadora constatar que a 
quantidade, o número ou a qualidade não estejam atendendo ao correto e necessário 
andamento dos serviços com relação ao cronograma previamente estabelecido, e com os 
prazos previstos. 
A Contratada deverá fornecer, quando solicitadas pela Secretaria/Gerenciadora, a qualquer 
momento, as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal fato implique em 
responsabilidade da Secretaria/Gerenciadora, sobre qualquer ação da Contratada; 
A Contratada será obrigada a apresentar-se no escritório da Secretaria/Gerenciadora ou no 
canteiro de obras sempre que convocada por ato convocatório oral ou escrito, esta 
determinará as pessoas a comparecer, ou assunto a ser tratado, não servindo esta reunião 
como fato para a suspensão dos serviços. 
Caberá à Contratada a responsabilidade decorrente do não atendimento a esta convocação; 
A Contratada deverá refazer todos os serviços recusados pela Secretaria/Gerenciadora ou 
pelos projetistas, bem como substituir por sua conta os materiais e serviços não aceitos 
pelos mesmos, independentemente das medições já efetuadas; o atraso da obra não será 
justificado neste caso; 
A Contratada deverá manter na obra cópias dos projetos, do caderno técnico, do 
cronograma, do contrato e demais documentos necessários, bem como manter livros em três 
vias do “diário de obras”, com todas as páginas numeradas e rubricadas pela 
Secretaria/Gerenciadora, onde serão anotadas diariamente as diversas ocorrências e fatos 
cujo registro será considerado necessário ou de interesse, e também as determinações da 
Secretaria/Gerenciadora ou dos Arquitetos, cabendo à Contratada vistar sua ciência ou 
comentário pertinente; 
Compete à Contratada minucioso exame dos projetos, do presente caderno técnico e dos 
demais elementos que compõem o projeto e contrato, de modo a poder apresentar em tempo 
hábil por escrito, todas as divergências, dúvidas, erros e omissões por ventura encontrados 
nos mesmos, e que possam comprometer o andamento normal e a segurança dos serviços 
contratados. 
A Contratada estará obrigada a acatar as decisões tomadas em reuniões relativas ao 
andamento dos serviços contratados, visando acelerar o ritmo dos trabalhos de obra, sem, 
contudo, interferir nas datas limites previstas no cronograma contratual. 
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 J.3.8 Instalação do Canteiro de Obras  
 O canteiro de serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende todas as 
instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir 
condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos 
envolvidos direta ou indiretamente, na execução da obra, além dos equipamentos e 
elementos necessários à sua execução e identificação. 
 A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela CONTRATANTE, que 
indicará os locais e áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar 
previamente o local das obras, informando-se das condições existentes. 
 Com base na orientação dada, a CONTRATADA deverá elaborar o esquema de 
instalação do canteiro de serviços e submetê-lo à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em 
permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 
 
 Modelo de canteiro de obras 
 Área mínima a ser instalada (sem escala) 
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 Modelo de canteiro de obras 
 Área mínima a ser instalada (sem escala) 

                          
 
 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
D

LE
R

 A
N

T
O

N
IO

 D
A

 S
IL

V
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//g
ua

ru
ja

pr
ev

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/0
79

E
-2

C
E

D
-2

4D
8-

57
F

7 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 0
79

E
-2

C
E

D
-2

4D
8-

57
F

7



 
Memorial Descritivo de Arquitetura e Obras Civis 

 

 
Rua Monte Aprazível, 185 – Vila Nova Conceição – São Paulo – SP – CEP 04513-030 - Fone: 3045-7500. 

E-mail: paulo@faccioarquitetura.com.br / Site www.faccioarquitetura.com.br 

 

20 

1. Serviços preliminares 
 

1.1 Vistorias 
 A firma proponente deverá vistoriar o local da obra antes da execução do orçamento, 
evitando alegações posteriores do desconhecimento das condições de trabalho. 
 

1.2 Movimento de Terra  
 O material escavado na região do subsolo que não for utilizado para aterros, deverá 
ser transportado para fora da obra e a CONTRATADA será responsável pela escolha do 
local de “bota fora” regular deste material. Deverá ser evitada, durante o transporte, a queda 
de material, ficando por conta da CONTRATADA a limpeza das áreas afetadas. 
 A compactação do aterro deverá ser executada mecanicamente, até atingir o grau de 
compactação maior ou igual a 98% (noventa e oito por cento) da densidade máxima prevista 
no ensaio de proctor normal. Os ensaios (proctor normal e grau de compactação) serão 
efetuados por firma especializada, cuja contratação será submetida previamente à aprovação 
da Fiscalização da Secretaria. 
 Nas áreas onde houver cortes, deverão ser executados, igualmente, os ensaios acima 
referidos, sendo que nos casos em que o grau de compactação for inferior aos 98% (noventa 
e oito por cento) solicitado, a Empreiteira deverá substituir as camadas superficiais do 
terreno pelo mesmo tipo de terra usada nos aterros, em tantas camadas quantas forem 
necessárias. 
 
 

1.3 Edifício a ser edificado 
 
O Local que abrirá a unidade da Guarujá previdência, é um edifício de múltiplo uso com sub 
solo para estacionamento mais quatro pavimentos, sendo o pavimento térreo com seis 
espaços comerciais locáveis contendo infraestrutura elétrica, de gás e hidráulica, sala para 
administração do condomínio, vestiários masculino e feminino e sanitários, além de uma 
recepção que conduzirá ao restante dos recintos do edifício. O primeiro pavimento destina-se 
a possível locação de salas comerciais modulares, o espaço contém um DML – Depósito de 
materiais de limpeza, dez sanitários comuns e um sanitário PNE – Pessoas com 
necessidades especiais.  
No segundo pavimento os ambientes são voltados a atividades da Guarujá Previdência e 
conta com dois banheiros com acessibilidade para PNE, recepção, refeitório, consultório 
médico, espera conselhos 1 e 2 salas de assistência social, laboratório de T.I., Sala 
Climatizada, duas salas de reuniões (10 e 20 pessoas) e anfiteatro, o pavimento conta 
também com uma varanda e escada secundária que dá acesso exclusivo ao terceiro 
pavimento. 
O terceiro pavimento, também é de uso exclusivo da Guarujá previdência e conta com dois 
sanitários com PNE, recepção, almoxarifado, sala de espera (7 lugares), controladoria, 
gerencia previdência com arquivo, arquivo, procuradoria, gerência de orçamento com 
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arquivo, Sala de reuniões, secretaria geral, sala da presidência com copa, sacada e w.c. 
(cessível), sala de reuniões e sala da gerencia administrativa com espaço reservado ao 
gerente. Finalmente o quarto pavimento é reservada a eventos para a Guarujá Previdência 
contendo dois W.C.s acessíveis, copa, recepção, depósito, cabine de controle de som e 
imagem, salão de eventos com área externa e churrasqueira com lotação máxima de 200 
pessoas. 
 
 
 
 
As áreas técnicas para abrigo de equipamentos de ar condicionado, painéis fotovoltaicos 
caixas d’água secundárias e outros equipamentos necessários para o funcionamento do 
edifício, concentram-se na cobertura e região demarcada do subsolo. Caixas d’água 
principais e maquinário para os elevadores localizam-se em níveis acima da cobertura. 
 
A circulação vertical se dá por escada com antecâmara ventilada, que segue a norma de 
acessibilidade e de incêndio e dois elevadores com casa de máquinas, os modelos de 
especificações técnicas estão descritos em projeto. 
 

1.3.1 CRITÉRIOS DO PROJETO 
 
O edifício em questão tem como ponto de partida a possibilidade de modulação dos 
ambientes internos para configurações diversas de acordo com a necessidade ao longo com 
tempo. Para tanto todas as divisórias internas excetuando as de áreas molhadas são de 
elemento leve tipo drywall e as janelas externas moduladas de tal forma a permitir o 
redimensionamento de todos os ambientes de acordo com sua necessidade. Do mais o 
edifício parte do princípio de otimização energética e menor impacto ambiental possível. 
Contando com sombreamento das fachas através de brises, painéis fotovoltaicos e reuso de 
água da chuva, além de equipamentos como lâmpadas tipo led e torneiras e vasos sanitários 
com otimização do uso de água.  
 

1.3.2  A FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA (EQUIPE) 
 

Escritório de arquitetura responsável pela execução do Projeto Arquitetônico, Coordenação e 
Execução do Projeto Elétrico e lógica, Estrutural, Hidrossanitário e climatização: 
 
Arquiteto Paulo Faccio Neto – Coordenação e Projeto de Arquitetura e Legalização; 
Wagner de Carvalho - Engenheiro Civil - Projeto de Estrutura; 
Carlos Eugênio de O. Déda júnior – Engenheiro Civil – Levantamento Planialtimétrico 
Ilan D. Gotlieb – Engenheiro Civil – Solos e fundações 
Celso Minello  - Engenheiro Eletricista - Cimatização 
Mateus Lamon Cerra - Engenheiro Civil – Projeto de Instalações e Incêndio. 
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1.4 Canteiro de Obra 

 
 A Contratada deverá submeter à aprovação prévia da Secretaria/Gerenciadora o 
projeto de implantação geral das obras e do canteiro das obras e serviços provisórios, e dos 
fechamentos, bem como de suas partes constituintes, contendo todas as informações 
necessárias para defini-las e precisá-las. A Contratada deverá prever a implantação do 
Canteiro de Obras dentro dos limites do terreno da Secretaria e deverá providenciar a 
confecção e instalação, a critério do CONTRATANTE, de placa identificadora da obra da 
Secretaria, executadas estritamente de acordo com o modelo fornecido pela 
CONTRATANTE. 
 As placas de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as 
exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de 
eventuais consultores e firmas especializadas, deverão ter suas dimensões submetidas à 
aprovação da CONTRATANTE, que determinará, também, o posicionamento de todas as 
placas no canteiro de serviços. 
 Não será permitida a instalação de alojamentos ou dormitórios no canteiro de obras; 
A Contratada deverá projetar, fornecer os materiais e mão de obra para construir, operar e 
manter no canteiro de obras, em local a ser indicado pela Contratada e aprovado pela 
Secretaria/Gerenciadora, de suas instalações provisórias: escritório, oficinas, depósitos, 
sanitários, tapumes, garagem, redes de água, esgoto, luz e força, equipamentos e demais 
instalações necessárias ao perfeito desempenho das atividades nos serviços contratados; 
A Fiscalização deverá dispor na obra, de duas salas para escritório: (uma para A Secretaria e 
outra para a Gerenciadora) com dimensões mínimas 3,00m x 3,00m cada, contendo duas 
mesas, armários e instalações sanitárias privativas, bem como instalações para telefone, fax, 
geladeira e ar condicionado. Tais instalações deverão ser executadas e terão os custos sob 
responsabilidade da Contratada; 
A Contratada deverá, na elaboração do projeto de implantação de seu canteiro de obras, 
tomar cuidados especiais para evitar eventuais alterações das condições de escoamento das 
águas pluviais e de qualquer outro acidente natural que possa vir a comprometer 
construções ou logradouros existentes; 
Após o término dos serviços contratados e antes do pagamento final contratual, a Contratada 
deverá remover obras que tiver executado, inclusive, reaterrando e compactando as 
escavações que tiver executado, de maneira a recompor o terreno dando-lhe acabamento 
correto; 
Os agregados deverão ser armazenados logo após seu recebimento no canteiro de obras, 
em depósitos isentos de umidade e à prova de água, adequadamente ventilados, providos de 
piso de madeira devidamente isolados do solo, devendo ser obedecidas as Normas 
Brasileiras atinentes; 
Os aços deverão ser depositados em pátios revestidos em pedriscos, e colocados sobre 
travessas de madeira e classificados por bitola e tipo; 
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As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, com espaçamento entre as 
pilhas para prevenção contra incêndio. O material proveniente de desforma, quando não 
reaproveitado, deverá ser depositado no local que não interfira no bom andamento da obra e 
na circulação interna do canteiro; 
Outros materiais deverão ser armazenados de forma a serem asseguradas suas 
características e condições de integridade, para não alterar as condições intrínsecas para a 
sua utilização. 
 

1.5 Locação da Obra 
 Deverá ser de acordo com os projetos de arquitetura, fundações e estrutura 
fornecidos. 
 Todas as operações relativas à locação da obra ficarão a cargo e sob 
responsabilidade da CONTRATADA, que deverá obedecer rigorosamente às cotas, níveis e 
alinhamentos fornecidos no projeto. 
 Os trabalhos de locação deverão ser executados por topógrafos, e com instrumentos e 
métodos adequados, de modo a proporcionarem resultados precisos, dentro dos limites 
aceitáveis pelas normas de construção. 
 

1.6 Destinação de Resíduos de Construção Gerados pela Obra  
 A contratada é responsável pela destinação final dos resíduos gerados na obra de 
acordo com a legislação municipal e de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 
de julho de 2002 publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Seção 1, páginas 95-96.  
 No canteiro de obras deverá haver baias apropriadas para classificação dos resíduos 
gerados conforme classes estabelecidas no Art. 3º da Resolução Conama nº 307, conforme 
segue: 
 I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 
 a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 
de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
 b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
 c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
 II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
 III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como 
os produtos oriundos do gesso; reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros. 
 IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos 
de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros 
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bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 
nocivos à saúde. (nova redação dada pela Resolução n° 348/04). 
 Qualquer ocorrência não prevista deve ser imediatamente informada à fiscalização. 
 A destinação final dos resíduos deverá obedecer ao estabelecido no Art. 10º da 
Resolução Conama nº 307, conforme segue: 
 I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
 II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 
 III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 
 IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 
 A disposição final dos resíduos deverá ser feita em aterros que atendam às normas e 
exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes. 
 As empresas que efetuarem a coleta e o transporte dos resíduos deverão obedecer à 
Legislação Municipal no que tange ao cadastramento das mesmas. 
 A coleta e o transporte dos resíduos deverão ser controlados quanto à procedência, 
quantidade e qualidade, conforme o Controle de Transporte de Resíduos abaixo: 
 
 
 
Controle de Transporte de Resíduos 
Informações Essenciais: 
1. Transportador: 
Nome ou Razão Social____________________________________________ 
CPF ou Inscrição Municipal (CCM)_________________________________ 
Endereço______________________________________Telefone___________ 
2. Gerador/Origem: 
Nome ou Razão Social_____________________________________________ 
CPF ou CNPJ_______________________________________ 
3. Endereço do Gerador: 
______________________________________________________________ 
Bairro: _________________________Município:________________________ 
4. Volume (m³) ou Quantidade (t) transportada: 
_______________________________________________________________ 
5. Descrição do Material predominante: 
- Solo 
- Madeira 
- Concreto/Argamassas 
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- Volumosos 
- Outros (especificar)____________________________________________ 
6. Data: ____/____/____ 
Visto do Transportador____________________________________________ 
Visto e carimbo do responsável operacional da Área de Transbordo e 
Triagem______________________________________________ 
Visto e carimbo do responsável pela Área de Disposição Final de 
Resíduos_____________________________________________ 
 
 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente relatório de todo o material retirado 
da obra juntando os comprovantes de Controle de Transporte de Resíduos devidamente 
preenchidos e avalizados pelos órgãos competentes. 
 É obrigação da CONTRATADA verificar junto aos órgãos públicos municipais a 
legislação vigente quanto à destinação final de resíduos de construção e sua aplicação 
durante o desenvolvimento da obra, complementando o disposto nesse memorial. 
 
 
2. Fundações e Estrutura - (Ver Memorial específico)  
 Ver Memorial específico de Fundações e Estrutura. 
 
3. Alvenarias e Divisórias 

 
3.1 Alvenarias de Blocos 

 As alvenarias de fechamento do edifício, conforme demarcação das folhas do Projeto 
de Arquitetura serão executadas em blocos de concreto assentados com argamassa de cal, 
cimento e areia na proporção: cimento e areia média lavada traço 1:6 perfeitamente 
prumadas e em ângulos de 90º de acordo com as demarcações do projeto. As espessuras 
das alvenarias deverão obedecer ao projeto de obras civis. Sendo utilizados blocos de 9, 14 
e 19 cm, de acordo com as espessuras de parede determinadas no Projeto Executivo de 
Arquitetura. 
 

3.2 Parede em gesso acartonado - Parede Divisória de Drywall 
 Nos ambientes demarcados no projeto executivo de arquitetura, serão executadas 
paredes divisórias em gesso acartonado.  
 
 Materiais 
 Gesso acartonado RF - é uma placa produzida industrialmente com rigoroso controle 
de qualidade. Leva o nome de suas matérias primas básicas, ou seja, o gesso e o papel 
cartão, conferindo respectivamente, nesta ordem, a resistência à compressão e à flexão do 
produto acabado. Este tipo de placa de gesso possui em sua fórmula, retardantes de chama. 
Deverá seguir as seguintes indicações mínimas: 
Espessura: 12,5 mm 
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Peso (Kg/m²): 8 a 12 kg/m² 
Medidas (Largura x Comprimento): 1200mm x 3600 mm 
Densidade: 12 kg/m² = 960 Kg/m³ 
Coeficiente de condutividade térmica (gama): 0,16 Kcal/h.m2.oC 
Índice de propagação superficial de chama: Classe II A 
 
 Perfis de aço zincado - fabricados industrialmente mediante processo de 
conformação contínua a frio, por sequência de rolos a partir de chapas de aço revestida com 
zinco pelo processo contínuo de zincagem por imersão a quente e devem, seguindo os 
seguintes itens: 
Espessura mínima: 0,50 mm 
Designação do revestimento zincado: Z275g/m², conforme NBR 7008:2003 (massa mínimo 
de revestimento de 275 g/m² - ensaio triplo - total nas duas faces). 
Obedecer a norma ABNT - NBR 15217 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas 
de gesso para "drywall" 
 
 Parafusos - deverão possuir as seguintes características mínimas: 
Resistência à corrosão - resistência à corrosão vermelha de 48 horas em câmara salt-spray 
(teste laboratorial). 
Dimensão: o comprimento dos parafusos que fixam as chapas de gesso nos perfis metálicos 
é definido pela quantidade de chapas de gesso e devem fixar todas as camadas, 
ultrapassando o perfil metálico em pelo menos 10 mm. Quanto a parafusos que fixam perfil 
sobre perfil, devem ultrapassar o último elemento metálico no mínimo, três passos de rosca. 
 
 Tratamento de juntas - deverão ser utilizadas fitas para tratamento de juntas com 
resistência e elasticidade e também, fitas para tratamento de cantos vivos, com reforço em 
alumínio para resistência contra impactos leves. 
  
 Manta de lã mineral - é uma manta de lã de rocha mineral, formada por uma trama de 
fibras flexíveis costurada em uma das faces por fios metálicos a uma tela de aço 
galvanizada. Deverá seguir rigorosamente as normas a seguir: ABNT NBR 13047, ASTM C 
592 e N-1618. Possui limite máximo de uso a 300°C, ponto de fusão a 1200°C, diâmetro da 
fibra 6 µ, comprimento da fibra 110 mm, comprimento da manta 2000 mm, largura 1200 mm, 
espessura 50 mm e densidade 60 Kg/m³. 
 Execução - A estrutura metálica das paredes internas é formada por guias (peças 
horizontais fixadas no chão e teto) e montantes (peças verticais com espaçamento 
apropriado), que são colocados no interior das guias, formando-se assim, um quadro estável 
para a fixação das placas. As guias são compostas por perfis metálicos zincados, e esta 
zincagem dos perfis se faz necessária, contra a possível corrosão através de umidade no 
piso. Pronta a estrutura metálica, procede-se à instalação de componentes elétricos, 
hidráulicos, etc., conforme requerido nos projetos de instalações. Insere-se entre montantes 
as devidas mantas para isolamento acústico, conforme descrição específica nos itens a 
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seguir. Por fim, efetua-se o fechamento da parede, com a fixação das placas de gesso 
acartonado que são aparafusadas à estrutura metálica por meio de parafusos 
autoperfurantes. Após isto, procede-se ao tratamento das juntas entre as placas, com massa 
e fita apropriadas. 
 

3.3 Divisórias de Granito 
Serão utilizadas placas cortadas nas dimensões indicadas no projeto. As placas 
deverão ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e dimensões de 
conformidade com o projeto, com espessura de 30 mm, em granito Branco Polar; 
As alturas finais das placas e posicionamento das peças estão indicadas no projeto de 
ampliação dos sanitários. 

 As placas com lascas, quebras, ondulações e outros defeitos deverão ser rejeitadas. 
 O armazenamento e o transporte das placas de granito serão realizados de 
modo a evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais. 

 
3.4 Verga 

 As vergas sobre portas e caixilhos serão em concreto armado moldado in loco. 
 
4. Esquadrias  
 

4.1 Esquadrias de Madeira 
  

4.1.1 Portas e Batentes  
Generalidades: 
Todos os batentes deverão estar perfeitamente alinhados e aprumados, com 
engastamento mínimo de 01cm no contrapiso. 
As folhas das portas deverão estar perfeitamente alinhadas, não sendo aceitas 
as peças empenadas. 
As fechaduras e dobradiças deverão ser instaladas com encaixes rebaixados 
nos requadros das portas e nos batentes. 
Todas as portas dos sanitários, exceto as portas dos sanitários do PNE, serão 
dotadas de molas para fechamento automático, sistema backcheck, 
acabamento cromado. 

 
4.1.2 Portas Internas Lisas 
Nas dimensões indicadas em projeto, as portas deverão ter espessura de 
35mm, ser semiocas, sarrafeadas com sarrafos de cedro de 28X16mm, com 
espaçamentos entre sarrafos de no máximo 30mm, requadrados em cedro 
maciço, medindo 16X100mm e revestidas em ambas as faces com 
compensado de cedro de 10mm de espessura. 
Os batentes deverão ser executados em madeira maciça, com 
esquadrejamento e nivelamento perfeitos fixados nas alvenarias com parafusos 
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e garantindo estabilidade ao conjunto de acordo com o detalhamento do projeto 
arquitetônico. 
Em ambas as faces da folha das portas dos sanitários P.M.R. E P.C.R. executar 
revestimento em laminado estrutural com acabamento na cor branco ref.: 
formica l120 (texturizado) ou de melhor qualidade. 

 
4.1.3 Portas e Batentes dos boxes dos sanitários 
Porta em laminado estrutural com acabamento na cor branco ref.: formica l120 
(texturizado) ou de melhor qualidade, batentes deverão ser alumínio com 
pintura eletrostática poliéster cor branco. Instalar tranqueta tipo tarjetas "livre - 
ocupado" em latão cromado modelo 719 - lá fonte ou de melhor qualidade. 

 
4.2 Esquadrias de Alumínio 
As medidas das esquadrias de alumínio indicadas nos projetos deverão ser conferidas 
em cada local de assentamento depois de concluídas as estruturas, alvenarias, 
arremates e enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das mesmas. 
A estabilidade e dimensionamento das peças das esquadrias são de responsabilidade 
da empresa executora da caixilharia. Qualquer alteração significativa em dimensões 
deverá ser submetida à FISCALIZAÇÂO DA SECRETARIA.  
Antes da execução das peças metálicas, a CONTRATADA deverá fornecer a 
Secretaria, para aprovação, os desenhos de FABRICAÇÃO de todos os caixilhos 
(elevação e detalhes em escala natural), elaborados pela empresa que executará a 
caixilharia. 
Todas as ferragens deverão ser de primeira linha. 
Os perfis das esquadrias em alumínio serão extrudados, com espessura 
correspondente aos vãos a serem vedados. Os demais acessórios para fabricação 
das esquadrias de alumínio deverão ser também compatíveis, sendo os perfis com 
pintura eletrostática na cor branca e deverão seguir sempre as orientações constantes 
nos catálogos dos fabricantes dos perfis e acessórios.  
Os cortes das esquadrias de alumínio deverão ser aplainados e lixados, sendo as 
justaposições retilíneas a 45° sem folgas e perfeitamente ajustadas de acordo com os 
respectivos desenhos de arquitetura e normas de fabricação, e com as normas da 
ABNT. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas 
limadas. 
Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem defeito 
de fabricação, ou falhas de laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as normas, 
especificações e métodos recomendados pela ABNT. 
Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou limados, de 
modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria 
deverá ser rígida e perfeita. 
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As folgas verticais e horizontais deverão ser as mínimas necessárias ao perfeito 
funcionamento da esquadria, e deverão ser uniformes em todas as esquadrias, não se 
admitindo desvios maiores que 3mm. 
Antes da colocação dos caixilhos em alumínio, serão executados todos os arremates 
necessários (chumbamento e pintura de contra-marcos, complementação de 
alvenaria, emboço e reboco perimetrais ao caixilho, furações no contramarco para a 
passagem de condutores elétricos pelos montantes, etc.). A proteção dos caixilhos 
colocados, durante as obras, se fará com vaselina ou similar. 

 
4.2.1 Caixilhos de Alumínio  
Nos locais indicados em projeto deverão ser instalados caixilhos em alumínio 
com pintura eletrostática branca. A instalação dos caixilhos deverá garantir 
vedação contra água e vento, resistência mecânica, perfeito acabamento, fácil 
manutenção e manuseio para abrir/fechar. Todos os caixilhos deverão ser 
confeccionados com sistema de vedação através de escova de nylon e/ou 
gaxetas de Neoprene. 
Todos os encontros entre as esquadrias e as peças de concreto e de alvenarias 
deverão receber vedação com silicone cinza concreto; e as esquadrias deverão 
ser fornecidas com suas respectivas ferragens, hastes e maçanetas segundo o 
sistema de abertura apresentado em projeto. 

 
4.2.2 Portas de Alumínio  
As portas, em alumínio, com pintura eletrostática branca e com vidro laminado 
deverá possuir fechaduras do tipo alavanca lisa com abertura de rolete, em 
latão cromado, com rosetas de primeira qualidade e as dobradiças com no 
mínimo 2mm de espessura em latão cromado. 

 
4.3 Portas corta-fogo 
As portas corta fogo para aceso às antecâmaras e escadas devem ser fabricadas em 
conformidade com a NBR 11742. Os batentes serão em chapa de aço galvanizado 
MSG nº 18 (1,2mm de espessura), em perfil dobrado especialmente para receber a 
instalação da folha da porta para evitar a passagem de gases quentes e chamas. A 
Folha da porta - revestida em chapa de aço galvanizado, possuindo núcleo isolante e 
incombustível, proporcionando alta resistência ao fogo, ensaiada em escala real, 
conforme a NBR 6479. Devem ser dotadas de mola hidráulica. 

 
4.4 Esquadrias de Ferro 
As tampas dos alçapões dos reservatórios de água para consumo e reuso, serão 
executadas em chapa corrugada quando externas, ou lisas nas faces internas fixadas 
em caixilhos de perfis de chapa dobrada e batente do mesmo material. 
O conjunto será galvanizado e receberá pintura em esmalte sintético na cor cinza 
médio sobre fundo para galvanizado. 
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5. Ferragens 

Generalidades: 
As ferragens para esquadrias deverão observar as especificações deste 

memorial descritivo. 
O assentamento de todas as ferragens deverá ser perfeito, os rebaixos ou encaixes 
para dobradiças fechaduras, chapa-testas, contra chapas, etc., terão as formas das 
ferragens não sendo toleradas folgas ou emendas. 
Para o assentamento de todas as ferragens serão empregados parafusos de 
qualidade, dimensões e acabamentos adequados às peças que se fixarem. 
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a 
evitar discrepâncias ou diferenças de nível, quando não indicada em projeto, será 
indicada pela fiscalização. 
As quantidades das ferragens descritas referem-se a cada unidade de porta. 
As dobradiças deverão ser de latão cromado acetinado, 3”x2½”. 

As dobradiças serão de latão cromadas e reforçadas com anéis, tamanho 3 x 3 
½ polegadas, para solicitação de pesos iguais a 35 kg. 
Todas as portas receberão mola aérea hidráulica. 

 
5.1 Dobradiças 
Dobradiças de latão cromado acetinado, 3" x 2 ½" 

 
5.2 Maçanetas e Fechaduras Portas de Madeira ou Ferro 

 
5.2.1 Banheiros Coletivos 
A unidade de porta simples deverá ser provida de conjunto de fechadura e maçaneta 
alavanca, conforme a descrição abaixo: 
01 fechadura com cilindro oval em latão, monobloco passante de 5 pinos, com pinos 
segredo em latão e molas dos pinos em aço inox. Lingueta e trinco em zamac, chapa 
testa falsa e trinco reversível. Caixa blindada para proteção do mecanismo interno. 
Mola reforçada para maçanetas tipo alavanca. Utilizar fechaduras para chaves 
internas. 
01 conjunto de maçanetas tipo alavanca arredondada, metálica Zamac cromada, com 
roseta lisa em aço inox (Ø=43,3mm, espessura de 5mm). As dimensões da maçaneta 
serão: comprimento de 108,7 mm e sua profundidade (distância entre a face externa e 
a face da porta) equivalente a 47 mm, devendo sua espessura atender a dimensão de 
20,5 mm. 
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5.2.2 Áreas Técnicas/ Salas Diversas  
A unidade de porta simples de madeira ou aço deverão ser providas de conjunto de 
fechadura e maçaneta alavanca, conforme a descrição abaixo: 
01 fechadura com cilindro oval em latão, monobloco passante de 5 pinos, com pinos 
segredo em latão e molas dos pinos em aço inox. Lingueta e trinco em zamac, chapa 
testa falsa e trinco reversível. Caixa blindada para proteção do mecanismo interno. 
Mola reforçada para maçanetas tipo alavanca. Utilizar fechaduras para chaves 
externas. 
01 conjunto de maçanetas tipo alavanca arredondada, metálica Zamac cromada, com 
roseta lisa em aço inox (Ø=43,3mm, espessura de 5mm). As dimensões da maçaneta 
serão: comprimento de 108,7 mm e sua profundidade (distância entre a face externa e 
a face da porta) equivalente a 47 mm, devendo sua espessura atender a dimensão de 
20,5 mm. 

 
5.2.3 Porta Simples Sanitários P.C.R. 
A unidade de porta simples deverá ser provida de conjunto de fechadura e maçaneta 
alavanca, conforme a descrição abaixo: 
01 fechadura com cilindro oval em latão, monobloco passante de 5 pinos, com pinos 
segredo em latão e molas dos pinos em aço inox. Lingueta e trinco em zamac, chapa 
testa falsa e trinco reversível. Caixa blindada para proteção do mecanismo interno. 
Mola reforçada para maçanetas tipo alavanca. Com trinco do lado interno e chaves 
internas do lado externo. 
01 conjunto de maçanetas tipo alavanca arredondada, metálica Zamac cromada, com 
roseta lisa em aço inox (Ø=43,3mm, espessura de 5mm). As dimensões da maçaneta 
serão: comprimento de 108,7 mm e sua profundidade (distância entre a face externa e 
a face da porta) equivalente a 47 mm, devendo sua espessura atender a dimensão de 
20,5 mm. 
03 dobradiças cromadas reforçadas com anéis, tamanho 3 x 3 ½ polegadas, para 
solicitação de pesos iguais a 35 kg. 
01 barra de apoio 45, metálica e cromada. 

 
5.3 Portas de aço corta-fogo 
Nas portas de aço corta-fogo, instalar fechadura anti-pânico com acionamento interno 
nas duas folhas e maçaneta do lado externo – acabamento cromado. 

 
6. Vidros e Espelhos 
 

6.1 Vidros fixos 
Nos locais indicados no projeto executivo de arquitetura deverão ser instalados vidros 
com recomendações da NBR 7199: 
Vidros simples, liso, incolor, transparente de 4 e 6mm, sendo até 1,20m² - espessura 
de 4mm e acima de 1,20m² - espessura de 6mm. 
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Para as portas:  
Vidro laminado, liso, incolor de 6 a 8mm, sendo até 1,20m² - espessura de 6mm e 
acima de 1,20m² - espessura de 8mm. 
Nos sanitários, copa e demais locais especificados no mapa de esquadrias: 
Vidros pontilhados de 4mm. 

  
6.2 Espelhos de Cristal 
Nos sanitários serão instalados espelhos de 4 mm colados sobre manta de PVC e 
vedados em todo o perímetro com silicone transparente. 

 
6.3 Espelhos de cristal P.C.R. 
Nos sanitários P.C.R. serão instalados espelhos de 4 mm, colados sobre manta de 
PVC, em caixa de madeira revestida com laminado melamínico na cor branca com 
inclinação de 10º, conforme projeto de arquitetura.  

 
7. Impermeabilizações 

 Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a 
execução desses sistemas, deverão obedecer rigorosamente, além das presentes 
especificações, às normas da ABNT que regem o assunto, bem como as 
recomendações dos respectivos FABRICANTES, pois a construtora deverá se 
responsabilizar pelo serviço executado, mantendo o prazo máximo de garantia dado 
pelo fabricante do produto e para os danos que venham a ocorrer em função de 
problemas com a impermeabilização. 
 As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas, 
isentas de óleos e graxas, removendo-se os excessos de argamassa ou quaisquer 
sujeiras que impeçam a perfeita aderência do material impermeabilizante, sendo de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução deste serviço, 
inclusive nos casos em que os serviços tenham sido sub-empreitados à FIRMA 
ESPECIALIZADA. 

 
7.1 Impermeabilização polimérica com reforço elastomérico em áreas com 

pisos frios 
Os pisos dos sanitários sobre lajes deverão receber antes da colocação dos 

pisos cerâmicos a aplicação de impermeabilizante, semi-flexível, à base de cimentos 
especiais, aditivos minerais e polímeros, de excelentes características.  A aplicação 
deverá ser executada em demãos em sentido cruzado (no mínimo 3), conforme a 
necessidade do serviço e em camadas uniformes. O intervalo entre as demãos deve 
ser de 2 a 6 horas, dependendo da temperatura ambiente. Ao redor de ralos, deverá 
ser previsto reforço do revestimento com a instalação de tela de poliéster ou nylon, 
logo após a primeira demão. 
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7.2 Impermeabilização sobre lajes e calhas na Cobertura  
As lajes e calhas indicadas na Planta de Cobertura do Projeto de Arquitetura 

deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica. Deverá ser executada a 
aplicação de duas mantas asfálticas pré-fabricadas, a base de asfalto modificado com 
polímeros (APP ou SBS) e estruturadas com não tecido de poliéster estabilizado e 
com acabamento em polietileno/polietileno, aplicada por aquecimento a maçarico, 
conforme NBR 9952/98. 

 
7.2.1 Metodologia de Aplicação 

Com a área regularizada e seca, limpar a superfície eliminando poeiras, óleos, 
graxas, etc., aplicar nas superfícies horizontais e verticais, uma demão de primer 
asfáltico com escova de fio fino, espalhar bem para preencher toda a superfície da 
regularização. Aguardar secagem aproximada de 10 horas. Consumo aproximado de 
0.5 l/m². 

Estender e fazer alinhamento da primeira manta de 3 mm na horizontal com 
sobreposição entre mantas de no mínimo 10 cm e rebobiná-la novamente. Desenrolar 
a manta sobre a superfície direcionando a chama do maçarico a gás (GLP) na parte 
inferior da manta em contato com a superfície com primer. O aquecimento deve ser 
contínuo e uniforme para uma perfeita aderência do sistema, pressionando a manta do 
centro para as bordas. A manta deverá sobrepor na vertical 5 cm. 
Na superfície vertical, aplicar uma faixa de manta (com mesma espessura da segunda 
manta) com cota estabelecida em projeto, sobrepondo na horizontal 10 cm. 
Em tubulações, coletores de A.P., cantos, etc..., proceder o arremate com a própria 
manta. Observar nos coletores de A.P, deixar rebaixo na regularização, para aplicação 
de uma faixa de manta.  

 
7.2.2 Observações a serem seguidas 
Proceder na horizontal teste de lâmina d’água de 72 horas e/ ou com equipamento 
eletrônico, em etapas para observar eventuais falhas no sistema.  
A aderência do material à regularização evita a percolação da água sob a manta, 
facilitando a localização e reparo. 

 
7.2.3 Os Materiais utilizados  

 
Deverão seguir as especificações abaixo: 
Estruturante das mantas: 3 mm – 4 mm - não tecido poliéster estabilizado. 
Peso específico aproximado: 3 mm - 3.5 Kg/m² - 4 mm - 4.5 Kg/m² 
Resistência à tração sentido transversal e longitudinal: 400 N – 30%. 
Espessura: em qualquer ponto da manta a espessura não deve ser inferior a 90 % do 
seu valor. 
Absorção da água: 3.0 gr no máximo. 
Flexibilidade a baixa temperatura: ≤ - 5ºC 
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Consumo por m²: 3 mm - 1.15 m² - 4 mm - 1.15 m². 
 NOTAS: Demais testes deverão ser considerados em laboratórios. 
 

7.3 Camada separadora  
Deverá ser evitado o contato da impermeabilização com a argamassa de proteção ou 
isolamento térmico, protegendo o impermeável contra ferimentos leves. 

 
7.3.1 Camadas utilizadas 
Papel Kraft ou Filme de Polietileno: Aplicar diretamente sobre a impermeabilização ou 
isolação térmica a camada separadora, estender e fazer o alinhamento da camada 
separadora na horizontal, com sobreposição entre camadas de 10 cm, se necessário 
aderir nas pontas com asfalto oxidado. 

 
7.3.2 Os Materiais utilizados  
Deverão seguir as especificações abaixo: 
Papel semi-kraft duplo betumado. 
Peso aproximado: 250 g/m². 
 Deverão ser executados antes da realização dos serviços de 
impermeabilização. 

 
7.4 Proteção mecânica 
A argamassa de proteção deverá ser executada com cimento e areia no  traço 1:4 ou 
1:5 e espessura mínima de 3cm. Quando a proteção mecânica for o piso final, esta 
argamassa deverá ser executada em quadros de 2,00x2,00m, com juntas de trabalho 
na largura mínima de 1,0cm e juntas perimetrais com largura mínima de 2,0cm, 
preenchidas com mástique.  
A argamassa deverá obrigatoriamente estar armada com tela galvanizada em 
superfícies verticais ou grandes inclinações. 

 
7.5 Impermeabilização de baldrames e muretas 
Todas as faces das alvenarias em contato direto com o solo deverão ser 
impermeabilizadas, como também os primeiros 30 cm da alvenaria de elevação. 
Inicialmente deverão ser apicoadas as superfícies para eliminar eventuais 
desagregações. 
A seguir deverá ser aplicada uma camada de chapisco com cimento e areia, no traço 
volumétrico 1:2, na superfície previamente molhada. 
Após a cura do chapisco as superfícies deverão ser revestidas com argamassa rígida 
de cimento e areia peneirada, no traço volumétrico 1:3, com adição de hidrófugo para 
argamassa na quantidade especificada pelo FABRICANTE, com espessura máxima 
de 1 cm por demão.  
Após a cura da argamassa, essa deverá receber pintura com argamassa polimérica 
em 3 demãos cruzadas conforme especificação do fabricante. 
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7.6 Reservatórios d’água 
 A impermeabilização da caixa d’água deverá ser executada com a aplicação de 
impermeabilizante, semi-flexível, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e 
polímeros, de excelentes características.  A aplicação deverá ser executada em 
demãos em sentido cruzado (no mínimo 3), conforme a necessidade do serviço e em 
camadas uniformes. O intervalo entre as demãos deve ser de 2 a 6 horas, 
dependendo da temperatura ambiente. Ao redor de ralos, deverá ser previsto reforço 
do revestimento com a instalação de tela de poliéster ou nylon, logo após a primeira 
demão. 

 
8. Revestimentos de paredes internas e externas 
 

8.1 Chapisco 
Todas as paredes internas serão chapiscadas com mistura de cimento e areia na 
proporção 1:3. 

 
8.2 Massa Única 
O emboço somente poderá ser iniciado após a completa pega da argamassa das 
alvenarias e chapisco, colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluída 
a cobertura, com espessura média de 20 mm para emboço tipo Massa Única. 
O emboço desempenado (tipo massa única) deverá ser aplicado em todas as paredes 
internas a construir;  
A argamassa do emboço será do tipo massa única, ou a critério da CONTRATANTE, 
de cimento, cal hidratada e areia no traço volumétrico 1:2:7. 
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8.3 Argamassa Colante 
Nas superfícies de parede dos sanitários e copa deverão serão aplicados 
revestimentos cerâmicos fixados com argamassa colante sobre emboço.  
Serão assentados empregando argamassa colante diretamente sobre a massa grossa 
perfeitamente desempenada conforme instruções do fabricante junta a prumo com 
espaçamento definido pelo fornecedor, rejuntamento com massa específica para 
rejunte pré-fabricado.  
A argamassa colante deverá ter tempo em aberto maior do que 20 minutos, e teste de 
arrancamento maior do que 0,3 MPa. 

 
8.4 Cerâmica, Pastilhas, Azulejos e Ladrilhos 
Os materiais serão entregues e armazenados em local seco e protegidos, em suas 
embalagens originais de fábrica.  
Serão rejeitadas todas as peças que demonstrarem defeitos de superfície, 
discrepâncias de bitolas ou empeno, ou contrariarem as especificações de projeto. 
Os azulejos serão de primeira qualidade, branco acetinado, apresentando esmalte liso 
e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 
suficiente. 
Os ladrilhos cerâmicos serão bem cozidos, de massa homogênea e perfeitamente 
planos. 
A uniformidade de coloração dos ladrilhos destinados a um mesmo local será objeto 
de cuidadosa verificação sob condições e iluminamento adequados, recusando-se 
todas as peças que apresentem leve diferença de tonalidade. 
Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas 
quanto às suas posições e funcionamento 
Após curado o emboço inicia-se a colocação dos azulejos ou ladrilhos, processada por 
painéis, na seguinte forma: 
Nas fachadas, organizam-se as fiadas a partir do topo e assenta-se a primeira fiada do 
topo. 
Repete-se a operação, sucessivamente. 
Nas superfícies internas, efetua-se a colocação a partir do piso em direção ao teto. 
O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 
adesividade. 
Adiciona-se água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência pastosa, 
ou seja, uma parte de água para 3 a 4 partes de argamassa. 
Deixa-se em seguida a argamassa assim preparada “descansar” por um período de 15 
minutos, após o que se executa novo amassamento. 
O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, 
sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 
A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa 
camada uniforme de 3 a 4 mm. 
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Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aço formam-se cordões que 
possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos. 
Com esses cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um 
como no processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou 
ladrilhos e o emboço será de 1 a 2 mm. 
Antes do assentamento dos azulejos, serão fixados nas paredes os tacos (buchas) 
necessários à instalação dos aparelhos sanitários, convenientemente encunhados e 
impregnados de ácido acético ou vinagre, a fim de proporcionar melhor fixação pela 
formação de acetato de cálcio. 
A colocação será feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, de 
espessura uniforme acompanhando o indicado no projeto de arquitetura. 
Após o término da pega da argamassa será verificada a perfeita colocação, 
percutindo-se os ladrilhos ou azulejos e substituindo-se as peças que apresentarem 
pouca segurança. 
Os cortes e os furos só poderão ser feitos com equipamento próprio para a finalidade, 
não se admitindo o processo manual. 
Os cortes para aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão 
dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos 
acessórios de colocação dos respectivos aparelhos. 
Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da 
linha de corte, de forma a ser conseguidas peças corretamente recortadas, com 
arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. 
Todas as sobras de material serão limpas na medida em que os serviços sejam 
executados. 
Ao final dos trabalhos os azulejos serão limpos com auxílio de panos secos. 
As juntas deverão acompanhar deverão acompanhar as indicações do projeto de 
arquitetura, devendo ser corridas e rigorosamente de nível e prumo. 
Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento com 
argamassa pré-fabricada. As cores deverão seguir a mesma tonalidade das peças 
cerâmicas. 
As juntas serão inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a 
argamassa de rejuntamento. 
A argamassa será forçada para dentro das juntas, manualmente. Será removido o 
excesso de argamassa, antes da secagem e aplainadas as superfícies por meio de 
desempenadeira de aço lisa. 
Os azulejos e ladrilhos deverão fazer o contorno nos vãos de portas e janelas, 
terminando nos alizares ou contramarcos. 
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8.5 Pisos Granilite 
 

Os pisos, rodapés e revestimento de Granilite serão de textura regular  (para áreas 
internas) e lavado (para áreas externas molhadas) com instalação em placas pré-
fabricadas ou moldadas em loco na cor branca ou off White, nos locais especificados 
em projeto. 
 
 Argamassa a base de cimento Portland comum cinza (CP- 32), 
preferencialmente não sendo de escória de alto-forno ou pozolânico; com granilhas de 
mármore, de granulometria apropriada, de forma a permitir a obtenção de argamassas 
compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos 
resistentes e de receber acabamento polido. Espessura mínima admitida 8 mm. 
 Junta plástica, perfil I com dimensões de 9 x 4mm, de coloração indicada no 
projeto.  
 O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite devem ser 
realizados através de mão-de-obra especializada. 
 O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 
1:3, cimento e areia), cuja espessura mínima deve ter 2 cm. 
 Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou 
saídas. 
 Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as 
juntas da base de concreto, buscando formar painéis quadrados de 0,625 x 0,625m. 
Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto com junta seca coincidente.  
 Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da 
granilha com o cimento, de acordo com a especificação do fabricante. 
 Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o 
início da pega, aplicar o granilite na espessura mínima de 8 mm.  
 O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7” a 
9”, preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira de aço.  
 Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja 
prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, 
mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento 
é importante para a resistência final do piso.  
  O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras 
de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de 
grana 120.  
 Nas escadas, executar os degraus com quinas levemente arredondadas e com 
acabamento em esmeril de grana 80. Em degraus, patamares e rampas, é obrigatória 
a execução de faixas antiderrapantes com produto à base de resina epóxi.  
 Executar os rodapés com altura de 7 cm, com bordas arredondadas, dando o 
polimento manualmente. Poderá ser executada simultaneamente a sub-base e a 
pavimentação, sendo neste caso dispensada a base. 
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8.5.1 Preparação: 
É condição para aplicação do serviço que a base para o mesmo atenda às 
especificações técnicas descritas abaixo: 
Limpar e molhar bem o chapisco;  
Aplicar a camada do emboço/regularização, constituída por uma argamassa de areia 
grossa lavada e cimento no traço (5:1 Kg), bem úmida, de 3 a 5 cm de espessura. Ela 
deverá ser bem batida com acabamento sarrafeado (rústico), resultando plana, 
aprumada, sem saliências, depressões ou cavidades; 
O revestimento de granilite não corrige as imperfeições da camada niveladora. 
OBS: A execução do revestimento em superfícies lisas exige a aplicação de cola 
especifica para ponte de aderência.  

  
8.5.2 Execução  
Para execução do revestimento em granilite, o emboço deverá ser muito bem limpo e 
lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para posterior 
fundição de argamassa de granilite, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado 
ao acabamento da parede. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme 
granulometria das pedras ou conforme indicado no projeto.  
Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20 x 1,20m, no 
máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou 
materiais similares.  
Após a colocação das juntas, a camada regularizada (emboço) deverá ser muito bem 
molhada para garantir a ancoragem do revestimento à base. A argamassa de granilite 
será lançada e desempenada sobre a base, e, no momento certo de pega, deverá ser 
providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional.  
Quando o traço contiver granulometrias maiores, a camada será comprimida com 
pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de granilite será alisada com 
desempenadeira de aço.  
Os revestimentos de Granilite Lavado tipo “Fulget”, são constituídos de uma 
argamassa de cimento branco comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para 
pisos e (25:40:80 kg) para paredes, adicionado de corante se indicado em projeto e 
cal para paredes. A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 
8mm. Para o revestimento em paredes, a granulometria máxima é nº1.  

 
8.5.3 Acabamento 
Depois de um intervalo de cura, o revestimento será esponjado para retirar o excesso 
de cimento.  
Após 2 dias, deverá ser limpo com ácido para a limpeza das pedras na sua superfície.  
Este serviço é artesanal, piso/parede poderá ter eventuais desníveis/desaprumo.  
Os serviços serão entregues com acabamento natural.  
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Este serviço é artesanal feito com máquinas convencionais, portanto o revestimento 
final poderá ter eventuais desníveis.  

  
8.5.4 Observações 
Ocorrerão trincas de alguma forma, em quantidades e locais diferentes, independente 
da boa execução do serviço. Elas podem ser estruturais ou plásticas. As estruturais 
são decorrentes da movimentação do imóvel, ou mesmo problemas na execução do 
emboço. As plásticas ocorrem por retração do cimento, fator natural de exsudação da 
água, que deixa micro-vazios, que geram tensões que provocam as trincas.  

 
8.5.5 Garantias  
A boa execução dos serviços garante:  
Linearidade na colocação das juntas plásticas e ou metálicas  
Densidade uniforme na colocação das pedras  
Cores uniformes sem manchas em serviços policromáticos com desenhos  
Planicidade no serviço, considerando que é um serviço artesanal e que poderão 
ocorrer eventuais ondulações 
Ancoragem do revestimento na base (regularização).  

  
8.5.6 Conservação 
Concluída a fundição e também após a conclusão do serviço, a obra deverá proteger o 
revestimento com plástico bolha e plástico preto em seguida. Caso existam ainda 
serviços com andaimes, também utilizar alguma proteção mecânica.  
  A limpeza com lava-jato deverá ser usada com o bico regulado para jato em 
leque, jamais pontual, com detergentes neutros ou sabão em pó.  
Não utilizar Cloro, Cândida ou Ácidos. 

 
9. Revestimentos de pisos internos e externos 

 Sobre terreno previamente compactado e nivelado deverá ser executado 
contrapiso. Nas áreas internas executar o concreto com impermeabilizante no traço 
indicado pelo fabricante. 

 
9.1 Regularização de base 
 Sobre o lastro de concreto, antes da execução do contrapiso, deverá ser 
executada uma camada niveladora, com argamassa de cimento e areia peneirada, no 
traço 1:3, e espessura adequados para cada tipo de revestimento, conforme 
especificado nos itens a seguir. Deverá ser tomado o cuidado com as diferentes 
espessuras dos revestimentos de pisos, devendo, portanto, estas serem 
compensadas de modo a não existirem diferenças de nível quando houver o encontro 
de dois revestimentos diferentes, exceto nos locais indicados no projeto.  
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 Nos locais onde o revestimento final for porcelanato, deverá ser feita a regularização 
de base, sobre laje ou lastro, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 
com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2cm, desempenada. 
 As superfícies a revestir deverão ser limpas, antes da aplicação do revestimento, de 
modo a eliminar todos os vestígios de impurezas que possam acarretar futuros 
desprendimentos. 
 

9.2 Porcelanato Retificado Polido 60x60cm 
 

Tonalidade: Cinza Claro -  Fornecimento e instalação de piso porcelanato, com 
dimensão de 0,60x0,60m e acabamento retificado polido. As peças deverão possuir 
faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Sempre 
que possível, as peças deverão ser utilizadas do mesmo lote para evitar a diferença 
de tonalidade. Todas as peças devem ser retificadas. 

 
9.2.1  Instalação  
O contrapiso deve estar alinhado, nivelado, seco, curado e limpo (livre de poeira, 
graxa ou quaisquer resíduos). Será assentada com aplicação da argamassa colante 
na cor branca Ref.: Weber Quartzolit, Votoran ou equivalente, sendo feita nas costas 
da placa e no piso, com auxílio da desempenadeira metálica dentada. O rejunte tem 
de ser da mesma cor do porcelanato para evitar contrastes. Antes de iniciar a 
aplicação, verifique a modulação de assentamento. 

 
 
 

9.4 CONCRETO E ARGAMASSA - BASES DE CONCRETO 
 
 A sub-base será compactada obedecendo ao indicado no item Aterro/Compactação. 

As bases de concreto serão executadas com concreto não estrutural, podendo ser 
adotado o seguinte traço volumétrico 1:2,5:5, com teor mínimo de cimento de 250 
kg/m³ de concreto, diâmetro máximo de agregado graúdo de 60mm e fator 
água/cimento de 0,791/kg (areia com 3% de umidade), ou outro após aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO. 
A espessura das bases de concreto será no mínimo de 10,00 cm ou de maior 
espessura a critério da FISCALIZAÇÃO. 
Utilizar cimento Portland, de acordo com a NBR-5732, pedra britada conforme NBR-
7220 e areia enquadrada na NBR-7211 e água doce, limpa e isenta de impurezas. 
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9.5 CONCRETO E ARGAMASSA - CIMENTADOS SIMPLES 
 

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples 
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento, do próprio concreto da base, 
quando este ainda estiver plástico. 

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente será 
permitida a adição de argamassa traço 1:3 de cimento e areia com o concreto ainda 
fresco. 
Quando for de todo impossível a execução dos cimentados e respectiva base numa só 
operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada, no 
momento do lançamento do cimentado, o qual será inteiramente constituído por uma 
camada de argamassa traço 1:3 de cimento e areia. 

A superfície dos cimentados será dividida em painéis por juntas que atinjam a 
base do concreto. 

 Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 1,20 m. 
 A disposição das juntas será contínua. 

 As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo para tal 
fim, conservadas sob permanente umidade, durante 7 dias que sucederem sua 
execução. 
Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm, a qual não poderá ser, em 
nenhum ponto, inferior a 10 mm. 
Serão respeitados os caimentos indicados no projeto e, na falta destes deverá ser 
adotado o critério de se adotar caimento em direção ao escoamento das águas. 

Para se obter acabamento liso, após o lançamento e sarrafeamento da 
argamassa, a superfície será desempenada, devendo a seguir, receber polvilhamento 
de cimento seco em pó sobre ela e alisá-la com colher de pedreiro ou 
desempenadeira de aço. 
Para o acabamento alisado a vassourão, após o alisamento com a colher será 
passado sobre o piso vassourão de piaçaba seguindo a direção do sentido longitudinal 
das juntas. 

 Para o acabamento desempenado será usada apenas à desempenadeira para a 
regularização da superfície. 
 

9.6 CONCRETO E ARGAMASSA - ELEMENTOS INTERTRAVADOS 
 

O subleito deverá ser executado, a critério da FISCALIZAÇÃO, com os 
seguintes tipos: 

 Mesclas de cascalho bem graduado, areia e argila. 
 Areia argilosa. 
 Argilas inorgânicas, com plasticidade de baixa a média. 

 O subleito existente deverá ser removido e substituído de acordo com as 
indicações acima. 
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 A sub-base a ser executada terá uma das seguintes características, 
previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, com espessuras de 150, 200 e 250 mm 
respectivamente aos subleitos acima: 
 Material granular. 
 Material britado - rocha, concreto ou escórias. 
 Areia e cascalho naturais. 
 A base será constituída por areia ou pó-de-pedra, com 50 e 30 mm de 
espessura, antes e depois da compactação, respectivamente. 
 A pavimentação será constituída por elementos intertravados pré-fabricados em 
concreto, em formato hexagonal, com faces laterais alternadamente reentrantes e 
salientes, do seguinte tipo: 
 Concluídas as execuções do subleito, sub-base e base, inclusive nivelamento e 
compactação, a pavimentação com os elementos intertravados será executada 
partindo-se de um meio-fio lateral. 
 Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar - após a 
compactação - sobre a base de areia ou pó-de-pedra. 
 Com a finalidade de obter-se um ajustamento perfeito entre os elementos 
intertravados, serão observadas as seguintes recomendações: 
 Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da área, o 
que deve ser objeto de verificações periódicas. 
 O ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se 
nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não 
devem exceder de 2 a 3 mm. 
 O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mão no seu 
sentido, estando ele de pé sobre a área já pavimentada. 
 Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação será 
empregado compactador, do tipo placa vibratória portátil. 
 As juntas da pavimentação serão tomadas com areia ou pó-de-pedra, 
utilizando-se a irrigação para obter-se enchimento completo do vazio entre dois 
elementos vizinhos. 
 O corte dos elementos será executado com instrumento - serra, guilhotina, etc. - 
que confira perfeito arremate nas bordas das peças adaptadas, caso o fabricante não 
produzir outros formatos. 

 
9.6.1 Arremates 

Para arrematar a pavimentação dos elementos intertravados com bueiros, 
grelhas e poços de inspeção, no trecho circundante dos mesmos deverá ser 
executada pavimentação em concreto desempenado, no mesmo nivelamento do 
restante da pavimentação, de modo a conferir ao conjunto forma geométrica que 
facilite o arremate com os elementos intertravados. 
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Junto aos muros, muretas, soleiras, mudanças de revestimento de piso e, instalação 
de peças complementares chumbadas no piso, deverá ser executada faixa de 
arremate em cimentado desempenado. 

 
9.7 CONCRETO E ARGAMASSA - LASTRO 

 
A execução do lastro obedecerá ao disposto na NB-279/75 Seleção da 

Impermeabilização e NB-1308/85 Execução de Impermeabilização (NBR 9574), no 
que for aplicável ao caso 

 O subleito será preparado para evitar a umidade natural do solo. 
 Terá a permeabilidade necessária para que a água não suba por capilaridade, 
através dos seguintes procedimentos: retirar a camada superficial do solo pouco 
permeável - 30 a 40 cm - procedendo-se, em seguida, ao reaterro com o mesmo solo 
misturado, em partes iguais, com areia ou entulho da própria obra e compactar o 
subleito. 
 Sobre o subleito executar o lastro em concreto não estrutural com traço 
volumétrico 1:3:6 com teor mínimo de cimento de 200kg/m3 de concreto, diâmetro 
máximo de agregado graúdo de 60mm e fator água/cimento de 0,951l/kg (areia com 
3% de umidade), ao qual se adiciona a água de amassamento um aditivo específico. 
 A espessura mínima do lastro será de 10 cm. 
 De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e 
ininterrupta. 
 Na hipótese de isso não ser possível, a dosagem do aditivo será determinada 
de forma que, ao chegar o concreto para a nova etapa, o concreto da etapa anterior 
não tenha tido início de pega. Evita-se com esse procedimento, junta de concretagem. 
 
 Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que 
o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os 
grãos do agregado graúdo se tornem aparentes pela remoção da película que aí 
costuma formar-se. 

 
9.8 PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO 

 
9.8.1 Piso drenante Referência Pavi Tijolo Drenante 

Sub-base de apoio e drenagem com adição de pedras n. 3 (agulhamento para 
solo fraco), pedrisco e areia (1 cm apenas para regulamentação). A proporção deve 
ser consultada conforme sua aplicação para tráfego de pedestre ou veículos com 
liberação ao tráfego: imediata e com Juntas Secas. 

Deverá ser instalado Piso drenante Referência Pavi Tijolo Drenante também na 
calçada do lote compreendendo à frente voltada para a Avenida Padre Antônio José 
dos Santos - nº 1.019 – Brooklin Paulista e a lateral voltada para a Rua Guaraiúva. 
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9.8.2 Localização e material  
 Será instalado na área de estacionamento externo.  Piso em peças pré moldadas de 
acordo com as especificações abaixo: 
 
dimensões:  10 x 20 cm 
espessura:  6cm ; 8 cm 
peso:   2,2 Kg ; 2,5 Kg 
consumo:  50 peças/m2 
resistência:  > 25 MPa 
permeabilidade: 100% 
uso:   tráfego de pedestres, veículos leves de passeio e como tráfego eventual, 
caminhões de até 2 eixos 
cor:   natural 
 
 Concreto composto de cimento CP-V40; areia; agregado miúdo composto de basalto e 
granito, pigmento, fibras, aditivos, plastificantes e água. 
 Juntas: Secas ou, para um melhor acabamento superficial, utilizar granilhas de 
tamanho zero conforme a cor desejada despejando-as somente nos rejuntes. 
 Carga: trafego de veículos  
 

9.8.3 Equipamentos 
 São indicados os seguintes equipamentos: 
 Motoniveladora; 
 Compactador de Placa Vibratória; 
 Ferramentas Manuais. 
 

9.8.4 Assentamento 
Após a conclusão dos serviços de drenagem e acabamento de sub-base, inicia-

se o assentamento das peças. 
Numa primeira etapa, executa-se o espalhamento do colchão fofo de areia (areia 
deverá apresentar no máximo 5% em peso de material passando na Peneira nº 200, e 
no máximo 10% de material retido na de nº 4), na espessura de 5 cm, que deverá ser 
sarrafeado e nivelado na altura indicada. 

É fundamental que antes do espalhamento da areia, o nivelamento do terreno e 
os caimentos necessários estejam de acordo com as exigências do projeto. 
Não se deve andar sobre o leito de areia já regularizado, para evitar deformação na 
superfície. 

O assentamento das placas deve ser iniciado a partir do meio-fio lateral e em 
ângulos retos, em relação ao eixo da pista. Os blocos devem ser dispostos o mais 
próximo possível um do outro, de maneira a garantir o travamento das peças.  

  As juntas entre unidades vizinhas deverão situar-se entre 2 e 3 mm. 
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 O assentador das placas deve se posicionar sobre a área já pavimentada, ou seja, a 
execução deve evoluir das placas já assentados até cobrir toda a superfície a ser 
pavimentada. 
 A colocação dos elementos deve ser feita cuidadosamente, procurando sempre evitar 
o deslocamento dos blocos já assentados ou o deslocamento da camada de areia. 
 O acabamento junto ao meio-fio ou interrupções na superfície a ser pavimentada 
(caixa de AP com grelha, caixas de inspeção, etc.) é feito com placas serradas ou cortadas. 
 Concluídas as operações de assentamento, a pavimentação deverá ser submetida à 
ação do compactador de placa vibratória, para adensamento de areia e eliminação de 
eventuais desníveis. Duas ou três passadas sobre o mesmo ponto normalmente são 
suficientes. Contudo, será exigido o número de passadas necessárias ao perfeito travamento 
das placas. 
 Durante a vibração, uma camada fina de pó de pedra deve ser espalhada sobre a 
superfície dos blocos, para se proceder o rejuntamento das peças. Com vassouras, força-se 
a penetração do pó de pedra nas juntas. 
 Os espaços entre os blocos e os meios-fios devem ser preenchidos com argamassa 
de cimento e areia. 
 Somente após o término destas operações será permitido tráfego sobre o pavimento. 
 Obs.: caso o terreno natural não esteja rígido deve-se aplicar pedra número 3 e 
compactar. Após este procedimento, sobrepor com uma camada de aproximadamente 4 a 5 
cm de pedrisco. A seguir deve-se cobrir com manta de Bidin e sobre esta uma última camada 
de 1 a 2 cm de pó de pedra no sentido de nivelar a base para a aplicação do piso drenante.  
 

9.8.5 Controle Tecnológico 
  As placas de concreto deverão ser submetidas a ensaios de: 
 Compressão simples, exigindo-se uma resistência mínima de 30 MPa, aos 28 dias; 
 Deverão ser ensaiados 10 placas para cada lote de 10.000 a serem assentados. 
 

9.8.6 Controle Geométrico 
As tolerâncias admissíveis em relação às dimensões dos blocos são as 

seguintes: 

  7 mm quanto à forma em planta; 

  5 mm quanto à espessura; 

  3 mm quanto ao desempeno da face. 

 A espessura do colchão de areia não poderá situar-se fora do intervalo de  0,5 cm  
 A face do pavimento não deverá apresentar, sob uma régua de 2 m sobre ela 
disposta em qualquer direção, depressão superior a 2 cm. 
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9.9 Soleiras 

 As soleiras que serão utilizadas no projeto são de dois tipos: basalto natural polido na 
região da entrada do pavimento térreo e granito branco polar sob as portas no restante dos 
ambientes, quando há mudança de piso. 
 

9.10 Rodapé 
 Serão instalados rodapés conforme especificação do projeto executivo de arquitetura 
com as dimensões citadas na legenda do projeto, para cada tipo de material e seguindo a 
utilização de argamassa de assentamento especificada neste memorial nos itens de cada 
piso. 
 
10. Revestimento de tetos  

Os revestimentos dos tetos internos deverão ser executados conforme indicação em 
projeto. Sendo basicamente forro acartonado nas áreas de serviço, banheiros e vestiários e 
forro de fibra mineral modular 62,5 x 62,5 nas áreas de circulação e escritório. Subsolo, 
antecâmaras e escadas não dispões de revestimento de forro. 
 
As superfícies a revestir deverão ser limpas antes da aplicação do revestimento. A limpeza 
deverá eliminar todos os vestígios de impurezas que possam acarretar futuros 
desprendimentos, imperfeições, manchas, etc... 
Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e 
niveladas.  
Para a utilização dos forros especificados, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
gerais: 
nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; 
teste de todas as instalações antes do fechamento do forro; 
verificação das interferências do forro com as divisórias móveis, de modo que um sistema 
não prejudique o outro em eventuais modificações; 
locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; 
só será permitido o uso de ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante. 
 
 

10.1 Forro de Gesso Acartonado 
Nos ambientes indicados no projeto deverá ser instalado forro em placas de 

gesso acartonado com pintura acrílica fosca anti-mofo na cor branca. 
O forro de gesso acartonado será formado por chapas com 12,5mm de espessura e 
dimensões de 1,20 x 2,40m, que são fixadas com parafusos galvanizados, em perfis 
de aço galvanizado (70 x 20mm) que por sua vez recebem uniões metálicas em que 
são presas com parafusos e porcas de ¼” nas longarinas de ferro da estrutura auxiliar 
para a fixação do forro.  Executar nos encontros com as paredes tabica de 2cm em 
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chapa galvanizada dobrada. Para rejuntamento das chapas são utilizadas fitas kraft e 
gesso calcinado. Aplicar uma demão de massa corrida em toda a superfície para 
uniformização da textura do forro. 

 
 

10.1.1 Tabica e Sanca de gesso  
Fornecimento e instalação de tabica e sanca de gesso para iluminação indireta 

conforme detalhamento para as laterais dos forros, indicadas no Projeto Executivo de 
Arquitetura.  

 
10.1.2 Furação em forro  
Deverá ser executado em todas as áreas demarcadas no projeto executivo de 
arquitetura, aberturas com as dimensões específicas de cada luminária, nos forros de 
gesso acartonado.  

 
10.2 Forro de Fibra Mineral modulado 625x625 

Nos locais indicados em projeto será adotado forro modulado em placas de 625 
x 625mm, espessura de 25mm e com peso de 6kg/m2. O material das placas será 
fornecido em fibra mineral branca com compostos naturais, livre de formaldeído, 
resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura de ação bacteriostática na 
cor branca. O nível de atenuação acústica exigido para o forro deverá estar entre 31 a 
49 Db, a resistência ao fogo será estipulada em, aproximadamente, 120 minutos, bem 
como atenderá a um coeficiente de absorção sonora de NRC = 0,80 / AW = 0,75. 
Os perfis de sustentação e suspensão do forro serão fornecidos em alma dupla de aço 
galvanizado pintado na cor branca, nas seguintes dimensões (altura de 38mm, 
comprimento de 3.750mm, largura de 24mm e espessura igual a 0,40mm). A 
capacidade de carga sobre o perfil principal será de 16,98kg/m e a alma dele deverá 
garantir um apoio de 10mm da placa sobre o mesmo. 

 
Nos auditórios e locais protegidos acusticamente utilizar Forro Termoacústico em 
Fibra Mineral (625mm x 625mm) com película de PVC, estrutura em alumínio clicado 
branco. Ref.: Knauf AMF Thermaclean ou de melhor qualidade. 

 
 
11. Peças metálicas 
 

11.1 Corrimãos e Guarda-corpos 
Os corrimãos e guarda-corpos serão construídos em tubo de aço galvanizado 

de 40 e 25 mm com pintura automotiva na cor branca sobre fundo para galvanizado, 
conforme folha de detalhes do Projeto de Arquitetura. 
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12. Pintura 
 

12.1 Pintura em Látex Acrílico em forros 
Todos os forros de gesso deverão receber pintura com pelo menos 2 (duas) 

demãos em tinta látex acrílico na cor branco neve acetinado.  
  

12.2 Emassamento com Massa Acrílica em Paredes Internas  
Todas as alvenarias indicadas no Projeto de Arquitetura receberão aplicação de 

massa acrílica em no mínimo 2 (duas) demãos, observando-se o intervalo de 48 horas 
entre as mesmas. Após secagem, as superfícies deverão ser lixadas até a obtenção 
de uma superfície perfeitamente lisa e plana. 

 
12.3 Pintura em Látex Acrílico em Paredes Internas  

Todas as alvenarias internas indicadas no projeto de Arquitetura onde não 
houver revestimento cerâmico receberão pintura em látex acrílico com pelo menos 2 
(duas) demãos na cor branco acetinado, observando-se o intervalo de 24 horas entre 
as demãos.  

 
12.4 Pintura em látex acrílico acetinado sobre elementos de concreto 

Os brises e painéis de concreto pré fabricado indicados no projeto de 
Arquitetura receberão pintura em látex acrílico acetinado com pelo menos 2 (duas) 
demãos na cor branca. 

 
12.5 Pinturas de peças metálicas (Pintura em gradis e portão externo) 

As peças metálicas indicadas no Projeto de Arquitetura (corrimãos e guarda-
corpos) e os rufos em chapa galvanizada receberão fundo para galvanizado e terão 
pintura em esmalte sintético na cor branca. 
O portão do estacionamento será em aço galvanizado e receberá fundo para 
galvanizado e pintura em esmalte sintético na cor branca em pelo menos 2 (duas) 
demãos até uma perfeita cobertura da superfície. 

 
Procedimentos de Pinturas 
Os serviços de pintura serão executados somente por profissionais de comprovada 
competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes. Todas as 
superfícies a pintar, repintar ou revestir, serão minuciosamente examinadas, 
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou 
revestimento a que se destinam. 
A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados a fim de serem evitados respingos 
e escorrimento nas superfícies não destinadas à pintura, as quais serão protegidas 
com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. Os 
respingos inevitáveis serão removidos com solventes enquanto a tinta estiver fresca. 
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A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após a primeira demão 
observando-se que esteja inteiramente seca. 

 
13. Peças para Sanitários e Copa 

 
13.1 Louças 

 
13.1.1 Bacia Sanitária 

Todas as bacias sanitárias serão em porcelana branca de primeira qualidade 
completas, incluindo parafusos de fixação em latão cromado e assentos brancos em 
material plástico rígido e resistente. 

 
13.1.2 Lavatórios 

Todos os lavatórios demarcados na planta de obras civis serão em porcelana 
na cor branca com válvula e sifão em latão cromado. 

 
13.1.3 Mictório 

Todos os mictórios serão em porcelana na cor branca de 1ª qualidade, 
completos com sifão em latão e parafusos de fixação do mesmo material. 

 
13.1.4 Bacia Sanitária para P.M.R. E P.C.R. 

Todas as bacias sanitárias para P.M.R. E P.C.R. deverão ser em louça branca 
em conformidade com NBR 9050, com assento plástico na cor branca.  

 
13.1.5 Cuba de Embutir 
Serão de louça oval na cor branca com as seguintes dimensões – eixo maior 490 mm 
– eixo menor 360 mm e profundidade de 160 mm 

 
13.2 Tampos de Granito 
Os tampos dos lavatórios dos sanitários, serão em granito branco polar com saia para 
esconder o sifão e frontão junto à parede, conforme prancha de ampliação de áreas 
molhadas do Projeto Executivo de Arquitetura. 

 
13.3 Acessórios em metal 

 
13.3.1 Válvula de descarga dois estágios 
Para bacias as válvulas serão fornecidas para instalação de alta pressão, com bitolas 
de 1 ½ ou 1 ¼, com corpo compacto que permita colocação em paredes de bloco de 
14 cm, com protetor que orienta o embutimento e protege a válvula no assentamento 
de azulejo. Deverá ser dotada de cartucho único de reparo e registro interno tipo 
“borboleta”. 
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13.3.2 Registros 
Os registros de gaveta serão fornecidos com volante cilíndrico cromado  com diâmetro 
de 52mm e profundidade de 58mm. A graxeta será do tipo  industrial pré–moldada 
grafitada e auto-lubrificante, resistente a altas temperaturas, para troca sem 
desmontagem do registro. O castelo  envolvente e as cunhas de guias serão 
fundidas na mesma liga usada no corpo do registro. A haste reforçada será de latão 
ASTM – B 6 e resistente  a dezincificação. O corpo básico resistente deverá ser 
fundido em  liga de cobre, de baixo teor de zinco. 
As válvulas de esfera deverão ser fornecidas com corpo fundido em bronze, esfera de 
latão ASTM – B 6 LIGA 360, haste também em latão à prova de  explosão e com 
anel de vedação em teflon, alavanca com capa de vinil para altas temperaturas. As 
válvulas serão dotadas de duplo  sentido de fluxo, e baixo torque de operação, com 
apenas ¼ de volta.  
Os registros de pressão serão fornecidos com volante cilíndrico cromado e com 
diâmetro de 52 mm e profundidade de 58mm. A haste reforçada será produzida em 
latão ASTM – B 16 e resistente a dezincificação. O sistema de vedação será em 
material flexível e terá mecanismo substituível. O corpo principal será fundido em liga 
de cobre, com baixo teor de zinco. 

 
13.3.3 Torneiras dos sanitários 
As torneiras dos sanitários deverão ser em latão com fechamento automático com 
acabamento cromado.  
As torneiras dos lavatórios serão fornecidas com acionamento manual sob pressão e 
fechamento automático. O volante de pressão será cilíndrico cromado e com 52 mm 
de diâmetro. O corpo da torneira será de metal também cromado e dotada de 
arejador. 
As torneiras dos lavatórios para PNE serão fornecidas com acionamento através de 
sensor e fechamento automático. O corpo da torneira será de metal também cromado 
e dotada de arejador. 
As torneiras destinadas à manutenção serão fornecidas com corpo de metal cromado 
e volante de acionamento em formato “estrelado”, com as  seguintes dimensões (100 
mm de afastamento da parede e 105 mm de altura. Serão dotadas de prolongador 
rosqueado para fixação de mangueiras e esguichos). 

 
13.3.4 Válvula com controle de fluxo 
Todas as válvulas dos mictórios serão automáticas em latão cromado. 

 
13.3.5 Acionamento de descarga para bacias sanitárias adaptadas  
Nas bacias sanitárias destinadas a P.M.R. E P.C.R. serão instaladas nas válvulas de 
descarga, alavanca para facilitar o acionamento da mesma. 
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13.4 Acessórios em geral 
 

13.4.1 Assento para bacias sanitárias comuns 
Nas bacias dos sanitários deverão ser instalados assentos de plástico liso e 

resistente. 
 

13.4.2 Assento para bacias sanitárias adaptadas 
Nas bacias adaptadas a pessoas com necessidades especiais deverão ser 

instalados assentos sanitários em plásticos rígidos que atendam as especificações da 
norma 9050 e compatíveis com os respectivos vasos sanitários. 

 
13.4.3 Barras para Deficiente 

Nas cabines sanitárias destinadas à PNE serão instaladas barras de apoio de 
80 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro, de acorno com especificações de projeto e 
norma de acessibilidade NBR 9050, em aço inox. 

 
13.4.4 Protetor de sifão 

No lavatório adaptado PNE deverá ser prevista a instalação de protetores de 
sifão em aço-inox.  

 
13.4.5 Suporte para espelho adaptado à P.M.R. E P.C.R. 

Para garantir inclinação de 10% da parte superior do espelho em relação à 
parede, deverá ser executada uma caixa em MDF com revestimento melamínico 
texturizado fosco na cor branca, onde deverá ser fixado o espelho. (Ver Ampliação de 
Áreas Molhadas no Projeto de Arquitetura). 

 
14. Cobertura 
 

14.1 Rufos 
Deverão ser instalados rufos laterais e rufos-pingadeira em chapa de aço 

galvanizado nº 22 com aplicação de fundo para galvanizado e pintura em esmalte 
sintético na cor branca, conforme detalhes de projeto de arquitetura. 

 
15. Instalações Hidráulicas (VER MEMORIAL ESPECÍFICO) 
 
Generalidades: 
Deverão ser executadas as instalações hidráulicas de acordo com as dimensões e 
especificações técnicas constantes dos projetos executivos e memoriais de instalações 
hidráulicas da Secretaria. 
A seguir, são relacionadas às instruções básicas que deverão ser obedecidas para a perfeita 
execução dos serviços: 
Utilizar ferramentas apropriadas na execução de cada tipo de trabalho; 
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Nenhuma canalização poderá ser embutida no interior de pilares ou vigas sem que esteja 
prevista no projeto de concreto armado. Para todas as canalizações que atravessarem peças 
de concreto armado deverão ser previstos orifícios de passagem antes da concretagem.  
Para as peças pré fabricadas e nas moldadas em loco deverão ser previstas furações para 
passagem de tubos, eletrocalhas, etc., conforme projetos de Instalações Elétricas, 
Hidráulicas e Ar Condicionado. 
As canalizações a serem embutidas ou enterradas deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização da Secretaria antes de iniciados os revestimentos; 
Todas as tubulações no solo deverão ser instaladas sobre lastro contínuo de concreto, com 
consumo de 200kg de cimento por m3, lançado sobre o fundo da vala apiloado.  
A firma construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo por sua conta exclusiva a demolição e reconstrução do mesmo; 
Nos tubos de ferro galvanizado deverão ser retiradas as rebarbas provenientes de cortes, 
esquadrejando o topo e tomando as juntas com estopa mealhar ou fita de teflon. As roscas 
internas e externas de conexões e tubos serão protegidas com tinta zarcão, que deverá ser 
aplicada antes da vedação; 
Durante a construção, as extremidades livres das canalizações de água serão vedadas a fim 
de se evitar futuras obstruções. As bocas de esgoto, tais como ralos, etc., que ficarão 
expostas, deverão ser fechadas e ter um prolongamento de, no mínimo, 30 cm acima do 
piso, protegidas antes da concretagem e assim mantidas até a instalação dos aparelhos 
sanitários. 
Os cabeçotes de registros e válvulas de descarga devem ser devidamente protegidos com 
vaselina branca e pano de tecido macio ou fitas adesivas. 
Todas as peças cromadas e polidas, como por exemplo, torneiras e canoplas, devem ser 
instaladas somente depois das pinturas definitivas; 
A Empreiteira deverá prever acréscimo de conexões e tubulações quando for necessário 
contornar pilares, vigas, baldrames, etc. Todos os desvios, em qualquer tubulação, serão 
executados a 45°, direcionando sempre no sentido do fluxo; 
A Empreiteira deverá comprovar à Fiscalização da Secretaria, mediante a apresentação das 
notas fiscais, que os materiais correspondem às marcas e fabricantes indicados neste 
memorial. Os materiais não aceitos deverão ser retirados imediatamente da obra; 
A Empreiteira deverá incluir em seu orçamento-proposta todos os materiais e serviços, 
mesmo quando não especificados nos projetos, necessários ao perfeito acabamento, 
funcionamento e estabilidade das instalações. Em caso de dúvidas, inclusive na elaboração 
da proposta, consultar a Gerencia de Engenharia e Manutenção da Secretaria; 
Feitas as opções pela Empreiteira na sua proposta, deverão ser empregados, em toda a 
obra, volantes, metais, louças, registros, tubulações e conexões unicamente das marcas e 
modelos escolhidos; 
Qualquer dano causado aos demais serviços em consequência das obras, deverá ser 
reparado pela Empreiteira, sem ônus para A Secretaria; 
O recobrimento das canalizações enterradas deverá ser, no mínimo, de 0,50m sob o leito de 
vias trafegáveis e de 0,30m nos demais casos. 
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Todas as canalizações de água, esgoto e águas pluviais antes do revestimento ou 
fechamento das valas, deverão ser submetidas à prova de pressão interna, 100 lb/pol2  (PSI)  
ou, aproximadamente, 7,0 kg/cm2, para água fria e incêndio e 3,00 m.c.a. acima do ponto 
mais alto da canalização horizontal, para esgoto e águas pluviais. Estes testes serão feitos 
na presença da Fiscalização da Secretaria; 
Todos os condutores à vista serão fixados com abraçadeiras de ferro chato, galvanizadas, 
com fecho tipo cunha, sendo que cada coluna receberá, no mínimo, 2 (duas) abraçadeiras 
em cada pé direito, e os tubos na horizontal ou inclinados terão uma a cada 2,00 metros; 
Todas as dúvidas durante a execução das instalações, deverão ser esclarecidas pela 
Fiscalização da Secretaria.  
Não serão aceitas instalações em desacordo com os projetos; 
Todos os aparelhos sanitários deverão ser fixados com as ferragens indicadas pelos 
fabricantes. Os parafusos, de latão, deverão ser fixados com bucha de “nylon”, utilizando-se 
na fixação dos aparelhos porcas de capas cromadas; 
A colocação dos aparelhos sanitários e dispositivos hidráulicos, deverá ser feita de modo a 
assegurar acabamento de primeira qualidade. Não será permitido amassar ou cortar as 
canoplas e, caso seja necessária sua ajustagem, utilizar peças apropriadas; 
Pias, vasos sanitários, equipamentos, etc., serão instalados sobre o acabamento definitivo 
das paredes e dos pisos; 
Os serviços deverão ser, obrigatoriamente, executados por profissionais qualificados em 
instalações hidráulicas, os quais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização da 
Secretaria; 
Todos os serviços recusados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela Empreiteira, sem 
ônus para A Secretaria. 
 
 
16. Instalações Elétricas (VER MEMORIAL ESPECÍFICO) 
 
Generalidades: 
Deverão ser executadas as instalações elétricas de acordo com as dimensões e 
especificações técnicas constantes dos projetos executivos e memoriais de instalações 
elétricas. 
 
17. Fachadas 

 
Sugerimos aplicação de pastilha cerâmica 5 x 5 (ou dimensão similar) sendo pastilha 

de tonalidade azul escuro para a caixa de escada, cinza claro para região das caixas de 
elevadores e branco tipo off White para todo o restante da edificação. Ressaltamos a 
importância do revestimento total externo da edificação para o aumento de vida útil e 
diminuição de manutenções corretivas ao longo da vida útil do prédio. Como sugestão para 
as três cores de pastilha indicamos: ref. Jatobá JN 6806 - Azul Safira 50 x 50mm (ou 
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equivalente) / ref.  Jatobá JN 6001 – Super Branco 50 x 50mm (ou equivalente) / Jatobá JN 
6602 – Cinza Prata 50 x 50mm (ou equivalente). 
 
18. Elevadores 
  Será instalado dois elevadores, que atenderão os andares (subsolo, térreo, 
1,2,3 e 4 pavimentos). O modelo conta com casa de máquinas, que ficará próximo ao nível 
da cobertura atendendo as normas de altura do poço e região superior.  
 
De tração elétrica, o dispositivo sugerido tem capacidade para 8 pessoas e/ou 600 quilos. As 
portas serão de abertura central, com 2 folhas. O acabamento da cabine será em aço 
inoxidável escovado. 
 
 

18.1 Especificações:  
 

18.1.1 - Aplicação das Especificações Vinculadas ao Projeto do Edifício 
 
  Característica de transporte: SOCIAL – DEFICIENT FISICO 
  Número de unidades de fornecimento: 2 (duas)  
  Capacidade: 8 pessoas (600 kg) 
  Percurso: 17,85 m 
  Velocidade: 1,0 m/s 
  Paradas/Entradas: 6 
  Denominação dos Pavimentos: subsolo/térreo/1º,2º,3º e 4º pavimentos 
  Largura da porta: 800mm 

Altura da porta: 2.000mm 
Velocidade: 1,0m/s 
Controle: Opção de controle com regeneração de energia 
Máquina sem engrenagem assíncrona ou imã permanente 
Acionamento por frequência variável-VVVF 
Operador de porta Acionamento por frequência variável - VVVF 

 
18.1.2 - Projeto 

 
Schindler 5500, O Schindler 5500 é um elevador para edifícios de médio porte, 

modular e de configuração flexível o modelo necessita operar com o uso de casa de 
máquinas. 

 
Os elevadores Schindler 5500 são compatíveis com o sistema Schindler PORT, que 
oferece redução no tempo de viagem dos elevadores, maior capacidade de tráfego de 
passageiros, bem como potencial para gerenciamento de segurança e de acesso 
personalizado em todo o edifício. 
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Os passageiros somente precisam se identificar em um terminal PORT para que 
o sistema planeje e execute uma viagem perfeita, utilizando a rota ideal e mais 
rápida. Deixe os edifícios mais atraentes, eficientes e valorizados com o 
sistema Schindler PORT. 

 
18.1.3 - Cabina:  

O design da Linha Schindler 5300 oferece um conjunto exclusivo com espelho 
de segurança de piso a teto, com 600 mm de largura, instalado ao centro do painel 
lateral ou do painel de fundo entre os apoios do corrimão. A botoeira de comando com 
painel em aço inoxidável proporciona aparência contemporânea e moderna ao 
elevador. As novas formas para o corrimão e luminárias de teto acompanham as 
últimas tendências de design internacional. Quando destinado ao transporte de 
passageiros com deficiência física, o espelho e corrimão serão reposicionados e 
configurados para atender a legislação vigente. Quando panorâmico, o painel de fundo 
receberá corrimão instalado no caixilho de sustentação do mesmo. 

 
18.1.4 - Acabamentos: 

  
Teto: com luminárias no teto, junto ao painel frontal e posterior, de design moderno, 
proporcionam iluminação equilibrada em todo o ambiente, conforme ilustrado no 
catálogo de apresentação do produto. 

 
 Painel frontal e porta de cabina: em chapa de aço inoxidável escovado. 
 

Painéis Laterais e de Fundo: em aço inoxidável escovado conforme ilustrado no 
catálogo de apresentação do produto. 

 
Piso: rebaixado em 20mm para colocação de revestimento a cargo da construção do 
edifício. Para as cabinas destinadas ao transporte de deficientes físicos, em 
cumprimento à norma NM-313 o piso a ser fornecido por parte da obra civil deverá 
obrigatoriamente ser contrastante com a cor do revestimento do piso dos pavimentos 
e receber acabamento antiderrapante. 

  
Dimensões da cabina: As dimensões da cabina comportam o transporte de 
passageiros em cadeira de rodas, de acordo com a legislação vigente. 

 
 Medida de frente: 1,10 m 
 Medida de fundo: 1,40 m 
 Altura livre interna: 2,4 m 
 
 Corrimão: 
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Para cabinas destinadas ao transporte de pessoas portadoras de deficiência física, 
será utilizado o modelo tubular reto e cor contrastante com os painéis da cabina. 

 
 Posicionamento do corrimão: 
 Nos painéis laterais e de fundo. 
 
 Material do Corrimão: 
 Em esmalte no tom preto contrastante com os painéis da cabina. 
 

Porta de cabina: de correr, abertura central, nas medidas equivalentes às portas de 
pavimento. 

 
 
 
 Botoeira da Cabina: 
 

A combinação do aço inoxidável escovado e vidro da botoeira de cabina 
proporciona ao elevador uma aparência contemporânea e moderna, além de uma 
maior durabilidade. É composta por um display de sinalização multiponto em LED e 
botões micro curso com identificação em Braille. Os botões são iluminados em para 
confirmação do registro da chamada. 

 
 Componentes incluídos: 
 

Sistema de Cancelamento de Chamadas Falsas: elimina chamadas 
indevidamente registradas na cabina após o atendimento a dois pavimentos 
consecutivos sem que passageiros tenham entrado ou saído nos pavimentos 
atendidos. 

 
Digital Voice: para identificar, através de voz sintetizada, previamente gravada, 
o andar em que se encontra a cabina. Este dispositivo está disponível nas 
especificações de elevadores destinados ao transporte de portadores de 
deficiência física. 

 
Intercomunicador: integrado ao painel de comando da cabina que proporciona 
conexão com a portaria do edifício e com o painel de controle do sistema 
instalado no último pavimento. 

 
Limitador de Carga: dispositivo instalado na cabina, impedindo sua partida 
quando a lotação for ultrapassada em 10%. 
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Renivelamento automático: proporciona o posicionamento da cabina em nível 
com os pavimentos no momento da parada. 

 
Ventilador: embutido no teto tem seu acionamento comandado através de tecla 
na coluna de comando da cabina. 
 
Corners: elementos de design, colunas em alumínio anodizado, instaladas à 
frente e ao fundo nos painéis laterais, deixam a cabina ainda mais moderna. 
 
Despacho para Carro "Lotado": Dispositivo para fazer com que as chamadas 
dos pavimentos não sejam atendidas quando a cabina já estiver com mais de 
80% da capacidade licenciada, sem impedir, entretanto, a parada nos 
pavimentos que tenham sido registrados na cabina. As chamadas não 
atendidas ficarão registradas para serem atendidas nas viagens seguintes. 
 
Luz de Emergência: Mantém a cabina parcialmente iluminada, assegurando o 
funcionamento do botão de alarme, nos momentos de falta de energia, 
enquanto houver carga em sua bateria. 
 
Cortina Luminosa: Controla o movimento de fechamento da porta de cabina, 
proporcionando maior conforto e segurança aos passageiros. Ao serem 
interrompidos, os feixes paralelos de luz infravermelho impedem a continuidade 
do fechamento, reabrindo as portas de cabina e pavimento. 

 
  Acionamento: 

Máquina de tração Atlas Schindler sem engrenagem especialmente 
projetada, com acionamento por motor de corrente alternada e com inversor de 
tensão e frequência variáveis - VVVF malha fechada - com circuitos 
especificados em malha fechada, para controle das variáveis de posição e 
velocidade. O conforto aos passageiros é assegurado através de aceleração e 
frenagens suaves e alta precisão de nivelamento em cada pavimento, 
independentemente da carga e do percurso realizado. Os novos elementos de 
tração, de alta precisão dimensional, são ao mesmo tempo leves, flexíveis e 
resistentes, substituindo com vantagem o sistema convencional de cabos de 
aço. 

 
  Sistemas eletrônicos de comando e controle: 

Bionic, microprocessador de última geração, alta performance e padrão 
internacional, foi projetado em módulos de tamanho reduzido e arquitetura 
distribuída. Sua instalação ocupa a coluna da porta do último pavimento, 
dispensando o painel metálico na parede do hall. Operando com baixo consumo 
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de energia e com níveis mínimos de ruído, o sistema Bionic é programado de 
acordo com parâmetros individuais do projeto de cada edifício. 

 
 Motor: Trifásico 220V, 60Hz 
 
 Sistema de operação de chamadas: 

Automático coletivo com seleção na subida e na descida em todos os 
pavimentos. Nos pavimentos extremos a seleção será unidirecional. 

  
 

Sistemas Eletrônicos de Comando e Controle:  
Automático coletivo com seleção na subida e na descida em todos os 

pavimentos. Nos pavimentos extremos a seleção será unidirecional. 
 
 Sistema de Operação em caso de incêndio: 

O comando dos elevadores será dotado de uma estratégia de emergência em 
caso de incêndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal. Para a 
execução desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incêndio na botoeira do 
pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de elevadores. 
A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimento serão canceladas. 
A cabina, ao chegar ao pavimento principal, ficará estacionada e desligada. 

 
 Botoeiras de Pavimento: 

Com acionamento por teclas microcurso serão instaladas nos batentes das 
portas de pavimento. Para operação de chamadas com sistema automático com 
seleção na descida, a botoeira do pavimento principal receberá dois botões, 
permitindo selecionar chamadas de subida e descida. Nos demais pavimentos cada 
botoeira receberá apenas um botão para seleção de chamadas. Para operação de 
chamadas com sistema automático de seleção na descida e subida, os pavimentos 
receberão dois botões, permitindo selecionar subida e descida. Nos pavimentos 
extremos cada botoeira receberá um botão para seleção de chamadas. No último 
pavimento superior receberá o botão de descida, e no último pavimento inferior 
receberá o botão de subida. 

 
 Portas de pavimento:  

Portas certificadas e resistentes ao fogo por 30 minutos, de correr, abertura 
central e operando com controle de variação e frequência variável (VVVF), para uma 
operação rápida e precisa. 

 
 Altura das portas: 2100 mm 
 Abertura das portas: 900 mm 
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 Batentes para as portas de pavimentos: 
 Os batentes serão fornecidos em conjunto com as portas de pavimento. 
 
 Acabamento para batentes de portas de pavimento: 

Os batentes receberão o mesmo acabamento dado às portas de pavimento de 
cada andar. 

 
 Indicador de Posição e Acabamentos de Portas de Pavimentos: 
 Sinalização nos Pavimentos: 

Um display digital será instalado na parte superior do batente da porta de 
pavimento, conforme ilustrado no catálogo do produto. 

 Pavimento(s) onde será instalado o Indicador de Posição acima descrito: 
O indicador descrito acima será instalado em todos os pavimentos, para todos os 
elevadores. 

 
 Indicação de Direção nos Pavimentos: 

O display digital exibirá números que indicam a posição do elevador e setas que 
sinalizam o sentido de direção da cabina durante a subida e descida. Pictogramas 
comunicam os passageiros, de forma gráfica, sobre o status de operação dos 
elevadores. 

 Pavimento(s) onde será instalado o Indicador de Direção acima descrito: 
O indicador descrito acima será instalado em todos os pavimentos, para todos 

os elevadores. 
 
 Acabamento para Portas de Pavimento: 
 Em aço inoxidável escovado. 
 Pavimento(s) onde a(s) porta(s) terá(ão) o acabamento acima descrito: 
 Todos os pavimentos 
 
19. Área externa 
 

19.1 Paisagismo 
 

19.1.1 - Limpeza, nivelamento e revolvimento do solo 
O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material 

prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, 
materiais não biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras 
serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 
cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível 
final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo 
da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente 
erradicada das áreas de plantio. 
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As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente 
compactadas durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma 
aragem profunda. 
As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. 
De conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de 
operações manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de 
trados, o espelhamento das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a 
permitir o livre movimento da água entre a terra de preenchimento e o solo original. A 
abertura das covas deverá ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir 
a sua inoculação por microrganismos. 

 
 

19.1.2 - Preparo e substituição de terra para plantio 
 
  Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas de 30x40 cm 

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de 
largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha 
deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra 
podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em 
local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência. 

 
19.1.3 - Terra de Plantio e Adubos 

A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local 
designado pela Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos 
orgânicos ou químicos, entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local 
próximo à terra de plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses 
componentes. 

 
19.1.4 - Água para Irrigação 

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e 
prejudiciais à terra e às plantas. 

 
19.1.5 - Gramados 

  O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais: 
 - placas; 
 - estolões (grama repicada); 
 - hidrossemeaduras. 
 

 19.1.5.1 - Plantio por Placas 
Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 

10 cm de espessura, as placas serão assentadas por justaposição. No caso de 
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serem aplicadas em taludes de inclinação acentuada, cada placa será 
piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento. 

 
 19.1.5.2 - Plantio por Estolões 

O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas 
especificações do projeto. No caso de plantio por estolões ou por placas, os 
gramados receberão após o plantio uma camada de terra de cobertura, de 
espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar preencher os interstícios 
entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-se-á à sua 
compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a 
camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base 
de NPK líquido. 

 
 19.1.5.3 Plantio por Hidrossemeadura 

Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A 
composição de adubos e mesmo o consorciamento de espécies diversas 
seguirá as proporções indicadas nas especificações do projeto. 

 
 19.1.5.4 Manutenção 

Rega - Durante o 1º mês regar diariamente, preferivelmente nas 
primeiras horas da manhã ou no final da tarde até uma profundidade de 20 cm, 
molhando inclusive as folhas. Não usar jato forte de água diretamente nas 
plantas, utilizar bico de aspersor.  
Corte de grama - Sempre que a grama chegar a 5cm (Paspalum notatum), 
sempre alternando a direção dos cortes. 

  
 19.1.5.5 Adubação 

Grama - Aplicar a lanço, NPK 10/10/10 ou NPK 4/14/8 ou uréia solúvel - 
10 g/m2. 

 
 19.1.5.6 Adubação anual 

   Gramado: NPK 10/10/10 - 100g/m2 a lanço 
 
 
20. Limpeza Geral, arremates e testes 
 
20.1 Notas importantes 

As cores de pinturas e padrões de colorações finais de madeira e de bases 
metálicas pintadas serão definidas pelo representante técnico da engenharia da 
Secretaria, junto à proponente vencedora, mediante aprovação de amostras, em 
tamanho mínimo de 1,00 m x 1,00 m, produzidas em condições de iluminação natural 
e/ou artificial (internas e externas) similares aquelas a serem efetivamente pintadas. 
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Quaisquer dúvidas nos projetos e memoriais deverão ser dirimidas com a Engenharia 
da Secretaria. 
O presente memorial faz parte integrante do contrato da Empreiteira. 

 
20.2 Limpeza geral 

Terminada a obra, deverá ser retirado do local todo o entulho. Os pisos deverão 
ser entregues completamente limpos. A limpeza abrangerá vidros, aparelhos 
sanitários, elétricos, ferragens e esquadrias. Todas as manchas de salpicos de tinta 
serão cuidadosamente removidas. Depois de completamente limpa a obra, deverão 
ser efetuados os retoques necessários, sendo a obra considerada terminada, após a 
verificação do bom funcionamento de todos os aparelhos elétricos, sanitários, 
ferragens e esquadrias. 

 
 
 

________________________ 
Faccio Arquitetura S/S Ltda. 
Arq. Paulo Faccio Neto – Responsável Técnico 
CAU/SP A81533-0 
15/09/2021 
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PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAIXILIOS

Cod. Descrição
Comp. Altura Peitoril

(osso) Qtd.
Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25

0,80 0,80

30,59 0,00
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INSTALAR PISO TÁTIL DE ALERTA 
EM  CERÂMICA NA COR AMARELO 
(VER DETALHE FOLHA 44 - PISO TÁTIL)
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PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25

0,80 0,80

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1

30,59 0,00
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PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura
Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25

0,80 0,80

30,59 0,00
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PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1

CAIXILIOS

Cod. Descrição
Comp. Altura Peitoril

(osso) Qtd.
Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25

0,80 0,80

30,59 0,00
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

CORTE C - EX

14

CORTE C - EX

14

CORTE A - EX

12

CORTE A - EX

12

CORTE B - EX

13

CORTE B - EX

13

8

1

10

3

1.D21.D2

P9
P10

P11 P12 P13 P14

P17

P18 P21
P22

P23

P24

P16

P7
P6P5P4P3P2

A=12,22 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 14,67 m²

HALL ESCADA

A= 7,77 m²

GERENTE

A= 55,99 m²

PRESIDÊNCIA

A= 10 m²

ARQUIVO

A= 22,13 m²

PROCURADORIA

A= 17,19 m²

SALA DE ESPERA

A= 36,2 m²

SALA DE REUNIÕES

A= 24,13 m²

SECRETÁRIA GERAL

A= 64,4 m²

GERÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO

A= 37 m²

GERÊNCIA DE
ORÇAMENTO

A= 4,75 m²

ARQUIVO

A= 37 m²

GERÊNCIA
PREVIDÊNCIA

A= 4,75 m²

ARQUIVO

A= 16,15 m²

ALMOXARIFADO

A= 36,94 m²

RECEPÇÃO

A= 39,22 m²

CIRCULAÇÃO

A= 4,85 m²

BANHO A= 11,86 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 6,64 m²

COPA PRESIDÊNCIA

A= 4,04 m²

ANTECÂMARA

SHAFT P REDE 
FRIGORIGENA 0,42M2 SHAFT P HIDRÁULICA

DUTO 
VENTILAÇÃO
(ENTRADA)

DUTO 
VENTILAÇÃO
(SAÍDA)

A= 7,88 m²

ELEVADORES

S
O

B
E

 D
O

 3
º 

P
/ O

 4
º 

P
A

V
.

S
O

B
E

 D
O

 2
º 

P
/ O

 3
º 

P
A

V
.

28
28

28
28

28
28

1,
611,
51

PF1

PE1

PE1

P1

P1

P1

P1

PE1

PE1

PM3

PM3

PM1

PM3

PM1

PM3

PM1

PV2

P1

P1

PM3

PM2

PF1

P2 PM1

PM3

PM1 PM1

PF1

P2

P2

EQ
07

EQ
07

EQ
07

EQ
07

EQ
04

EQ
01

EQ
07

EQ
07

EQ
07

EQ
07

A= 21,93 m²

CONTROLADORIA
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1
41

PIA H - 0,80
PCD

PIA H - 0,80
PCD

P8

P9
P10

P11 P12 P13 P14

P17

P18
P19 P20

P21
P22

P23

P24

P15

P7
P6P5P4P3P2

P1

EQ
18

-

PIA H - 0,90
COMUM

PIA H - 0,90
COMUM

15
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05

2

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

3º PAV. - CIVIL

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24

P
ro

je
to

 E
xe

cu
tiv

o 
de

 A
rq

ui
te

tu
ra

5

PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

ESCALA 1 : 50

3° PAVIMENTO

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1

CAIXILIOS

Cod. Descrição
Comp. Altura Peitoril

(osso) Qtd.
Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25

0,80 0,80

30,59 0,00
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A= 15,16 m²

COPA

A= 11,75 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A=182,02 m²

SALÃO
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PA. + 15,550
PB. + 15,370

A=187,98 m²
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A= 95,54 m²

RECEPÇÃO

A= 6,18 m²

DEPÓSITO

A= 8,87 m²
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SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.

h cabine 2,40
h porta 2,20
h poço 1,55
h última parada 2,40+1,80 = 4,20 - temos 4.33
h casa de máq 2,10

A= 7,85 m²

ELEVADOR

A= 7,85 m²

ELEVADOR

1,
05

SHAFT P REDE 
FRIGORIGENA 0,42M2 SHAFT P HIDRÁULICA DUTO VENTILAÇÃO

(ENTRADA)
DUTO VENTILAÇÃO
(SAÍDA)

A= 4,04 m²

ANTECÂMARA
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P11 P12 P13

P14

P19 P20 P21

P22

P23 P24

P16

P15

P7
P6

P5P4
P3

P1P1P1

PIA H - 0,90
COMUM

PIA H - 0,90
COMUM

15

BCA6

BCA5

LM08
LM05

LM05

LM08

LM16

BCA1

BCA1

BCA7

ESCALA 1 : 50

4° PAVIMENTO

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

4º PAV. - CIVIL

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. BArletta Jr.
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PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAIXILIOS

Cod. Descrição
Comp. Altura Peitoril

(osso) Qtd.
Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25

0,80

0,80

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1
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CORTE B - EX

13

1.D21.D2

A= 25,16 m²

CASA DE MÁQUINAS
DOS ELEVADORES

A= 18,53 m²

HALL ESCADA

PA +19,05

A= 32,11 m²

ÁREA TÉCNICA

CONDENSADORAS 
AR-CONDICIONADO

CALHA PARA CAPTAÇÃODOS TELHADOS

RUFO METÁLICO

TELHADO TIPO SANDUICHE EM ALUMÍNIO 
COM CAMADA DE POLIURETANO EXPANDIDO

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICORUFO METÁLICO

5%

RUFO METÁLICO

SAÍDA CHAMINÉ
CHURRASQUEIRA

LAJE IMPERMEABILIZADA COM
MANTA ASFÁLTICA DE 4MM

P7

DUTO VENTILAÇÃO
(SAÍDA)

P13 P14

P18

P22

P23 P24

2,
17

3,
45

ORIFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO
DOS MOTORES E CABEAMENTO (ELEVADORES) 
VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES PARA
SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.
OU EQUIVALENTE.

ORIFÍCIO PARA ACESO (MÁQUINAS ELEVADORES)
VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES PARA
SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.
OU EQUIVALENTE.

ESCADA EXECUTADA COM ECHIMENTO 
SOBRE LAJE

P13 P14

P18

P22

P23 P24

P16

9,
85

70
4,

71
19

82
84

2,
83

84
60

5,
04

10
,1

0

3,03 9,82 5,13 30 2,01

21,92

5

18

18 ENCHIMENTO EM EPS 55CM - CASA DE MÁQUINAS

3,08

36
9,

52
70

8,
11

35

2,00 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98

25 9,59 60 9,51 25

25
9,

61
19

7,
22

1,
57

4,47

7,
16

34 Q

6

6

7

7

AA

CORTE C - EX

14

CORTE C - EX

14 A= 19,9 m²

BARRILETE

CORTE A - EX

12

CORTE A - EX

12

1.D21.D2

CORTE CAIXA DÁGUA

7

CORTE CAIXA DÁGUA

7

6

6

7

7

AA

CORTE C - EX

14

CORTE C - EX

14

1.D21.D2

4,04

reserv. 5.000

reserv. 5.000

reserv. 2.500
(reúso) CORTE CAIXA DÁGUA

7

CORTE CAIXA DÁGUA

7

A= 13,68 m²

CAIXAS D'ÁGUA

P4

P4

P4

P3

2,
17

0
2,

25
0

1,
30

0

5,
72

0

COBERTURA

19,05

6 7

CASA DE MÁQUINAS

20,05

BARRILETE

22,77

CAIXA D'ÁGUA

24,46

COBERTURA CAIXA
D'ÁGUA

27,08

COB HALL ESC

19,40

CORTE A - EX

12

CORTE A - EX

12

1,
07

1,
35

15
1,

55
4

15

NÍVEL DA ÁGUA

19,400 m

A= 19,9 m²

BARRILETE

P3

P4

EQ
22

L5

L5

P3

A= 18,53 m²

HALL ESCADA

0,
34

0,
68

1,
40

0,
15

IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA 
ASFÁLTICA 4MM
RECOBERTA POR PROTEÇÃO 
MECÂNICA CIMENTÍCIA 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
POLIMÉRICA
SOBRE CONCRETO 

L5

ESCALA 1 : 50

COBERTURA

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
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BARRILETE

ESCALA 1 : 50

CAIXA D'ÁGUA

PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

ESCALA 1 : 50

CORTE CAIXA DÁGUA

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led

54

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura
Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

4,63

4,63

6,25
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TÉRREO

0,85

IMPLANTAÇÃO

0,00

1º PAVIMENTO

4,88

COBERTURA

19,05

SUBSOLO

-2,30

2° PAVIMENTO

8,38

3° PAVIMENTO

11,88

4° PAVIMENTO

15,55

BARRILETE

22,77

CAIXA D'ÁGUA

24,46

COBERTURA CAIXA
D'ÁGUA

27,08
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COBERTURA CHAMINÉ

28,70

1,05

80

DUTO CAPTAÇÃO
AR - ANTECÂMARA
(TRAMA ARAMADA 

CONF.PROJETO 
DE INCÊNDIO)

DUTO EXPULSÃON DE
FUMAÇA - ANTECÂMARA

BANDEIRA FIXA
FIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXA

FIXA FIXA

FIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXA FIXA

FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA

FIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXAFIXA

CHAMINÉ CHURRASQUEIRA

PA7

GRADIL ELETROFUNDIDO (ÁREA TÉCNICA)
REF. ORÇOMETAL GR3
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L5

PORTÃO COM GRADES ELETROFUNDIDAS
(CORRER)

P6 P6

PA7

PA7

PA4
PA6

PA7

PA4

PA6

GUADACORPOS EM ALUMÍNIO PINTADO EM 
TINTA ELÉTROSTÁTICA BRANCA

subsolo

P8
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REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2 Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01 Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5 Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6 Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1 Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2 Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3 Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5 Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1 Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2 Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1 Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1 Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1 Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2 Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2 Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1 Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5
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TÉRREO - layout

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2 Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01 Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5 Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6 Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1 Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2 Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3 Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5 Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1 Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2 Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1 Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1 Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1 Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2 Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2 Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1 Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5
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ESCALA 1 : 50

1º PAVIMENTO - layout

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2
Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01
Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2
Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5
Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6
Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1
Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2
Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3
Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5
Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF
Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1
Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2
Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1
Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1
Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1
Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2
Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2
Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1
Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5
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ESCALA 1 : 50

2° PAVIMENTO - layout

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2 Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01 Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5 Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6 Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1 Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2 Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3 Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5 Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1 Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2 Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1 Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1 Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1 Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2 Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2 Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1 Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5
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ESCALA 1 : 50

3° PAVIMENTO - layout

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2
Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01
Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2
Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5
Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6
Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1
Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2
Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3
Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5
Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF
Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1
Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2
Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1
Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1
Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1
Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2
Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2
Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1
Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5
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-- --
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P19 P20

P21 P22

P23 P24
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P7

P6

P5P4P3
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S1 MC1
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24
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P1P1
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0,20

C1

M2

C1

C1

M2

C1

C1

M2

C1

C1

M2

C1

C1

M2

C1

M2

C1 C1

M3

M2

M2

M2

M2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

M2M3

M2

MR2

C3C3

C3 C3

MR2

C3C3

C3 C3

MR2

C3C3

C3C3

MR2

C3 C3

C3C3

MR2

C3 C3

C3C3

MR2
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MR2

C3

C3 C3

2,07 80 4,00 80 2,07

2,17 2,00 2,00 2,00 1,87
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2,
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ELEVADOR
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Corte Guarda corpo
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Corte Guarda corpo
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4° PAVIMENTO - layout

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2
Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01
Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2
Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5
Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6
Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1
Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2
Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3
Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5
Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF
Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1
Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2
Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1
Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1
Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1
Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2
Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2
Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1
Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5
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2,07

LUMINÁRIA DEPÓSITO

LUMINÁRIA DEPÓSITO

A= 7,82 m²

ELEVADORES

A= 4,34 m²

ANTECÂMARA

A= 5,49 m²

HALL ESCADA

A=15,13 m²

DEPÓSITO

A= 38,66 m²

ÁREA TÉC -
HIDRÁULICA

A= 6,05 m²

ÁREA DE
TRANSFORMAÇÃO

A= 7,82 m²

ELEVADORES

3,66

75
76

82

1,
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L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
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L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L5

L5

L5

L1 L1

75 75 75 75

A= 4,25 m²

MEDIÇÃO
GRUPO B

A= 4,24 m²

CASA DE
BOMBAS

A= 6,14 m²

ÁRAS DE
TRANSFORMAÇÃO

A= 7,33 m²

MEDIÇÃO GRUPO  A

1,08 1,08 1,06 1,06 1,28 2,32 1,06
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SF

A=476,29 m²

GARAGEM
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FORRO

Cód. Desenho Descrição Área
F1 Forro modular em fibra mineral 62,5

X 62,5 cm 2.075,52 m²

F2 Forro em gesso acartonado
espessura  18mm 823,71 m²

ESCALA 1 : 50

SUBSOLO

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led

54
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F2

F2

F1
F1 F1

F1

F2

3,23 m
F2

F2

F1

F1

F1

F1

A= 7,78 m²

ELEVADORES

A= 12,01 m²

SANITÁRIO FEMININO

A= 56,79 m²

LOJA 01

A= 28,17 m²

LOJA 02
A= 27,62 m²

LOJA 03

A= 28,18 m²

LOJA 04

A= 41,37 m²

LOJA 05

A=30,28 m²

LOJA 06

A= 44,38 m²

RECEPÇÃO TÉRREO

A=155,75 m²

GALERIA

A= 15,3 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

A= 17,14 m²
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MASCULINO

A= 11,51 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 18,14 m²
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A= 8,66 m²
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ESCALA 1 : 50

TÉRREO

FORRO

Cód. Desenho Descrição Área
F1 Forro modular em fibra mineral 62,5

X 62,5 cm 2.075,52 m²

F2 Forro em gesso acartonado
espessura  18mm 823,71 m²

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led
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Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Tabela de terminal de ar

Marca de
tipo Comentários Contagem

AR Evaporadoras (split/teto) -  Para especificações
técnicas, verificar projeto específico de Climatização

85

CAR Cortina de ar - Para especificações técnicas, verificar
projeto específico de Climatização
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

1.D21.D2

DD

A= 32,73 m²

SALA 01

A= 7,85 m²

ELEVADORES

A= 2,93 m²

W.C

A= 33,3 m²

SALA 07

A= 33,3 m²

SALA 09

A= 32,81 m²

SALA 10

A= 33,31 m²

SALA 05

A=33,32 m²

SALA 03

A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C
A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 37,99 m²

SALA 02

A= 38,77 m²

SALA 04

A= 38,77 m²

SALA 06

A= 18,28 m²

SACADA

A= 69,5 m²

SALA 08

A= 2,94 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 3,79 m²

DML

A= 3,36 m²

W.C - PCD
A= 63,94 m²

CIRCULAÇÃO

A= 2,93 m²

W.C

A= 19,15 m²

HALL ESCADA

A= 3,96 m²

ANTECÂMARA

2,70 m

2,70 m
2,70 m

2,70 m 2,70 m 2,70 m

2,70 m

3,30 m

2,70 m 2,70 m 2,70 m

F1 F1
F1

F1 F1 F1

F1F1F1

F1

F1

SF

2,70 m

F2 F2

2,50 m76 76

98
97

77 74

97
96

F2 F2

2,50 m

95
95

76 75

F2

2,50 m

76 76 76 76 76 76 76 76

97

2,50 m 2,50 m

98
97

F2 F2F2F2

F2

L2 L2 L2

L2 L2

L2

L2

L2L2

L2

L2 L2 L2

L2 L2

L2

L2

L2L2

L2

L2

L2

L2

L2 L2 L2

L2 L2

L2

L2L2

L2 L2 L2

L2 L2

L2

L2L2

L2

L2

L2 L2L2

L2L2L2

L2 L2 L2 L2 L2 L2

L5

L2 L2 L2 L2 L2 L2

L2 L2 L2L2

L2 L2 L2 L2 L2 L2

L2

L5

L5

L5

L5

L5

L5

L5

L5

A= 7,85 m²

ELEVADORES

1,04 1,24 1,26 2,50 1,24 1,26 2,49 1,26 1,22 2,51 1,27 1,25 2,48 1,27 31 94 2,49 1,26 1,26 1,00

2,32 4,98 5,08 4,98 4,98 4,96

1,06 2,50 2,50 2,50 2,49 2,50 2,50 2,50 2,53 2,42 1,07 1,49 1,16
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1,
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1,
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1,
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A= 63,94 m²

CIRCULAÇÃO

2,70 m

F1

F1

F1

F2

F2
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2,60 m

2,60 m

2,
02
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48
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1,
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AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

FORRO-1º PAV.

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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23

ESCALA 1 : 50

1º PAVIMENTO

FORRO

Cód. Desenho Descrição Área
F1 Forro modular em fibra mineral 62,5

X 62,5 cm 2.075,52 m²

F2 Forro em gesso acartonado
espessura  18mm 823,71 m²

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led

54

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Tabela de terminal de ar

Marca de
tipo Comentários Contagem

AR Evaporadoras (split/teto) -  Para especificações
técnicas, verificar projeto específico de Climatização

85

CAR Cortina de ar - Para especificações técnicas, verificar
projeto específico de Climatização
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

10

3

1.D21.D2

DD

A= 7,85 m²

ELEVADORES

A= 11,87 m²

SANITÁRIO FEMININO

A= 37,37 m²

SALA DE REUNIÕES -
20P

A= 21,61 m²

LABORATÓRIO DE T.I.

A= 13,91 m²

SALA CLIMATIZADA

A=36,32 m²

REFEITÓRIO

A=14,83 m²

CONSULTÓRIO
MÉDICO

A= 14,9 m²

CONSELHO 02

A= 54,04 m²

RECEPÇÃO

A= 20,73 m²

ASSISTENTE SOCIAL

A= 30,49 m²

SALA DE REUNIÕES -
10P

A= 20,8 m²

CONSELHO 01

A=111,85 m²

ANFI TEATRO

A= 41,26 m²

CIRCULAÇÃO

A=36,78 m²

ESPAÇO DE
CONVIVÊNCIA

A= 6,89 m²

DEPÓSITO

A= 10,65 m²

HALL ESCADA

A= 11,53 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A=11,31 m²

ESPERA

A= 4,04 m²

ANTECÂMARA

F1

2,70 m 2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,50 m

2,70 m

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F2

F2

2,50 m

2,50 m

F1

A= 19,17 m²

HALL ESCADA

1,00 1,24 1,26 2,50 1,26 1,24 1,19

2,
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2,
49

2,
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3,
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1,
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70
2,

52
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1,
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85
1,
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1,
76
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1,81 1,81
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95
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AR

AR

AR
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AR AR
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1,
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1,
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1,
35
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2,
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1,
21

9694
1,
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AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

FORRO-2º PAV.

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 50

2° PAVIMENTO

FORRO

Cód. Desenho Descrição Área
F1 Forro modular em fibra mineral 62,5

X 62,5 cm 2.075,52 m²

F2 Forro em gesso acartonado
espessura  18mm 823,71 m²

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led

54

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Tabela de terminal de ar

Marca de
tipo Comentários Contagem

AR Evaporadoras (split/teto) -  Para especificações
técnicas, verificar projeto específico de Climatização

85

CAR Cortina de ar - Para especificações técnicas, verificar
projeto específico de Climatização
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

1.D21.D2

DD

A= 12,22 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 14,67 m²

HALL ESCADAA= 7,77 m²

GERENTE

A= 55,99 m²

PRESIDÊNCIA

A= 10 m²

ARQUIVO

A=22,13 m²

PROCURADORIA

A= 17,19 m²

SALA DE ESPERA

A= 36,2 m²

SALA DE REUNIÕES

A= 24,13 m²

SECRETÁRIA GERAL

A= 64,4 m²

GERÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO

A= 37 m²

GERÊNCIA DE
ORÇAMENTO

A= 4,75 m²

ARQUIVO

A= 37 m²

GERÊNCIA
PREVIDÊNCIA

A= 4,75 m²

ARQUIVO

A= 16,15 m²

ALMOXARIFADO

A= 36,94 m²

RECEPÇÃO

A=39,22 m²

CIRCULAÇÃO

A= 4,85 m²

BANHO

A= 11,86 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 6,64 m²

COPA PRESIDÊNCIA

A= 4,04 m²

ANTECÂMARA

F1

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m
2,70 m

2,70 m

2,70 m2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

F1

F1

F1

F1
F1

F1

F1

F1F1

F1

F1

F1
F1

F1

F1

2,70 m

F1F1

2,70 m 2,70 m

F2

F2

2,50 m

2,50 m

3,00 m

82 82

92
93

F2 2,45 1,83

77
76

77
76

1,83 1,83

SF

SF

A= 19,17 m²

HALL ESCADA

62

1,
52

40

97

2,45

2,45

98

F2

2,70 m

1,
84

1,02 1,26 1,26 1,24

2,50 1,22 1,29 1,21

1,
36

1,
90

59
1,

50

98 2,50 2,52 2,50 3,12 4,38 4,37 1,25 1,23 2,51 85
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2,

50
2,

51
1,
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1,30 1,8390
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58 1,
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1,
24
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1,13 1,27 1,24 1,19
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50
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49
1,
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17

1,
26

59
1,

55

1,
23

77

1,
22

1,
31

1,
18

1,
20

1,
57

1,
20

1,80 1,81

1,10 2,57 2,47 2,47 1,20
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49
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1,
91

96
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1,
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3,
04

1,14 1,38
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1,

16

1,36 1,16

1,
16

74

1,18 1,89 64 1,85 85

98
1,

22
1,

26
1,

78

1,18 1,89 62 2,51 1,19

A= 7,88 m²

ELEVADORES

1,20 2,53 1,02

1,
35

2,
05

63 85

1,
78

87 61

1,
70

1,
68

-

A= 21,93 m²
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59
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AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

FORRO-3º PAV.

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 50

3° PAVIMENTO

FORRO

Cód. Desenho Descrição Área
F1 Forro modular em fibra mineral 62,5

X 62,5 cm 2.075,52 m²

F2 Forro em gesso acartonado
espessura  18mm 823,71 m²

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led

54

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Tabela de terminal de ar

Marca de
tipo Comentários Contagem

AR Evaporadoras (split/teto) -  Para especificações
técnicas, verificar projeto específico de Climatização

85

CAR Cortina de ar - Para especificações técnicas, verificar
projeto específico de Climatização

7

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
D

LE
R

 A
N

T
O

N
IO

 D
A

 S
IL

V
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//g
ua

ru
ja

pr
ev

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/0
79

E
-2

C
E

D
-2

4D
8-

57
F

7 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 0
79

E
-2

C
E

D
-2

4D
8-

57
F

7



2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

10

3

1.D21.D2

DD

A= 7,85 m²

ELEVADOR

A= 15,16 m²

COPA

A=11,75 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A=182,02 m²

SALÃO

A= 95,54 m²

RECEPÇÃO

A= 6,18 m²

DEPÓSITO

A= 8,87 m²

CABINE / SOM

A= 11,42 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 4,04 m²

ANTECÂMARA

F1

2,70 m

F1

F12,70 m 2,70 m

F1

2,70 m

F2

2,50 m

F2

2,50 m

F1

2,70 m

A= 7,85 m²

ELEVADOR

1,
78

2,
50

31
2,

20
2,

48
2,

51
2,

50
2,

50
1,

702,28 4,98 2,49

2,28 5,00 4,96 2,411,
84

67
1,

81
2,

47
2,

52
67

1,
84

1,
85

67
81

86
86

2,28 4,98 4,99 3,14 1,89

3,02 2,48 1,02

1,
00

1,
86

1,
00

84
2,

26
70

E
Q

E
Q

E
Q

E
Q

E
Q

E
Q

1,40 1,40

A
C

A
C

A
C

77
77

1,82 1,82

1,
12

1,
12

82 82

78
76

1,80 1,84

CORTINA DE - AR
H- 2,20 - ref. Springer -
ACG12S5 ou equivalente 
(abaixo das evaporadoras 
de teto)

CORTINA DE - AR
H- 2,20 - ref. Springer -
ACG12S5 ou equivalente 
(abaixo das evaporadoras 
de teto)

ARAR

AR

AR

AR

AR

AR AR

AR

AR

AR

AR

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2 L2 L2

L2

L2

L2
L2

L2

L2

L2

L2

L2

L5

L5

L5

L5

L5

L5

L5

L5

L5

4,
75

4,
75

4,
75

AR

AR

2,
74

1,75 1,83 1,07

1,
48

67
1,

02

1,73

1,73

3,02

1,13 1,75

1,
50

62

62

SF

SF

6

6

7

7

AA

BB

1.D21.D2

L5

A= 25,16 m²

CASA DE MÁQUINAS
DOS ELEVADORES

L5

1,
10

2,
97

1,
10

83
70

1,82 1,82

76
76

1,82 1,82

L5

A= 19,73 m²

HALL DE ESCADA

2,42 2,42

4,83

L5

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:
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TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

FORRO-4º PAV. E COBERTURA

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 50

4° PAVIMENTO

FORRO

Cód. Desenho Descrição Área
F1 Forro modular em fibra mineral 62,5

X 62,5 cm 2.075,52 m²

F2 Forro em gesso acartonado
espessura  18mm 823,71 m²

LUMINÁRIAS

Cód. Descrição Qtd.
L1 Luminária sobreposta 1,26 x 0,34 com duas lâmpadas led 26
L2 Luminária reflexiva 0,60x0,60 com lâmpadas led 306
L3 Poste de Iluminação para áreas externas - Poste metálico -

Lâmpada de vapor de sódio (2 x 150W)
6

L5 Luminária redonda sobrepor com soquete para duas lâmpadas
led

54

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

ESCALA 1 : 50

COBERTURA

Tabela de terminal de ar

Marca de
tipo Comentários Contagem

AR Evaporadoras (split/teto) -  Para especificações
técnicas, verificar projeto específico de Climatização

85

CAR Cortina de ar - Para especificações técnicas, verificar
projeto específico de Climatização

7
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

CORTE C - EX

14

CORTE C - EX

14

CORTE A - EX

12

CORTE A - EX

12

CORTE B - EX

13

CORTE B - EX

13

10

3

1.D21.D2

DD

2,00 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98

8,
70

10
,1

0

4,61 30 4,68 30 4,68 30 4,68 30 4,68 30 4,60 30

60
9,

25
70

91
19

3,
59

4,04

60
5,

33

6,08 30 4,68 30 4,68 30 4,68 30 2,01

70
9,

25
60

4,42

3,
66

6,09

A= 4,34 m²

ANTECÂMARA

30 0,300

60

A= 5,49 m²

HALL ESCADA

A= 15,13 m²

DEPÓSITO

70

P10
A= 38,66 m²

ÁREA TÉC -
HIDRÁULICA

A= 6,05 m²

ÁREA DE
TRANSFORMAÇÃO

RESERVATÓRIO
10.000 L

RESERVATÓRIO
10.000 L

RESERVATÓRIO
REÚSO
5.000 L

INVERSORES DE FREQUÊNCIA

3,79

SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.

h cabine 2,40
h porta 2,20
h poço 1,55
h última parada 2,40+1,80 = 4,20 - temos 4.33
h casa de máq 2,10

A= 7,82 m²

ELEVADORES

23

2,
17

8,
70

10
,1

0
3,

91

A= 7,82 m²

ELEVADORES

VAGA PCD

VAGAVAGAVAGAVAGAVAGAVAGAVAGAVAGA

VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA

VAGA PCD

3

3

3

INVERSORES DE FREQUÊNCIA

15

RAMPA AUTOMÓVEIS I=1.8
S

A= 4,25 m²

MEDIÇÃO
GRUPO B

-2,30

08 09 06 05 04 03 02
01

11 10 12 13 14 15 16
18 19

3

12

02

3
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AUTORES DO PROJETO
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TÍTULO DO DESENHO:
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REVISÃO:
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WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR
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Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

PISO - SUBSOLO

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 50

SUBSOLO - Piso

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

CORTE C - EX

14

CORTE C - EX

14

CORTE A - EX

12

CORTE A - EX

12

CORTE B - EX

13

CORTE B - EX

13

8

1

94

10

3

11 2

1.D21.D2

DD

guia rebaixadaguia rebaixada

gu
ia

 r
eb

ai
xa

da

ESTACIONAMENTO - MOTOS

BICICLETÁRIO

24

21

20

23

27

33

32

31

30

29

28

26

25

RUA EDUARDO RIZK

A
V

E
N

ID
A

 D
O

  P
A

R
Q

U
E

A=12,01 m²

SANITÁRIO FEMININO

A= 28,17 m²

LOJA 02

A=27,62 m²

LOJA 03

A= 28,18 m²

LOJA 04

A= 41,37 m²

LOJA 05

A= 30,28 m²

LOJA 06

A=44,38 m²

RECEPÇÃO TÉRREO

A= 23,78 m²

COLETA DO LIXO

A=155,75 m²

GALERIA

ENTRADA 

GALERIA

ENTRADA 
SOCIAL

guia rebaixada

A= 17,14 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

A= 15,3 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

2,00 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98

5,83

4,85

2,68

9,72 4,84

5,
80

1,47

4,
91

4,
17

4,74

4,68 4,68

3,
66

2,
89

4,68

4,68

3,
91

5,
70

2,
83

4,04

2,
15

5,94

9,
23

2,
25

3,67 2,84

1,
41

1,60

6,84

3,
66

15
,4

5
3,

55
5,

00
3,

01

2,
10

2,
93

3,25 2,15

2,
85

2,
15

1,
56

2,
60

2,
60

70

2,
60

4,9%

PA +0,00

PA +0,05

PA +0,00

A= 6,91 m²

ABRIGO DE RESÍDUOS

PROJEÇÃO DA 
COBERTURA

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

A
 

C
O

B
E

R
T

U
R

A

25 9,72 22 4,76 14 4,76 19

14 14

14

19
18

18
23

14 14

15
,32

8,87

8,67

1,
80

3,85

2,73

1,55 56 1,53

A= 56,79 m²

LOJA 01

1,
63

60
2,

80
39

3,
61

01
9

3,
79

18

8,1%

8,3%
PA +0,18

PA +0,85

14 5,83

1,77

8,
3%

RAMPA AUTOMÓVEIS 1,2%

10

ESTACIONAMENTO 
POSTERIOR

1,
70

2,07

PA +0,85

30

A= 18,14 m²

HALL ESCADA

A= 8,66 m²

ADMINISTRAÇÃO

A=11,51 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

INSTALAR PISO TÁTIL DE ALERTA 
EM  CERÂMICA NA COR AMARELO 
(ver detalhe 06 - piso tátil)

SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.

h cabine 2,40
h porta 2,20
h poço 1,55
h última parada 2,40+1,80 = 4,20 - temos 4.33
h casa de máq 2,10

A= 7,78 m²

ELEVADORES

A= 7,78 m²

ELEVADORES

0,00

0,00

M1 M2 M3 M4 M5 M6

14

14

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

VAGA PCD

VAGA PCD

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

12

12

7

14

14

14

14

1414

7

34E

35F

G

H

L

35 J

--

-

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

A
 

C
O

B
E

R
T

U
R

A

ø 
0,

60

2 cm - Piso tatíl
amarelo 30x30

1515

15

15

1515

15

15

15

15 15

1515

15

canteiro grama e plantas regionais

canteiro grama e plantas 
regionais

canteiro grama e plantas regionais

14

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA

VAGA PCD

VAGA

23

05

2

051

05 4
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Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

PISO - TÉRREO

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.
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ESCALA 1 : 50

TÉRREO - Piso

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

AA

BB

CC

1.A

1.A

CORTE C - EX

14

CORTE C - EX

14

CORTE A - EX

12

CORTE A - EX

12

CORTE B - EX

13

CORTE B - EX

13

8

1

10

3

1.D21.D2

DD

A= 32,73 m²

SALA 01

A= 7,85 m²

ELEVADORES

1,
95

LAJE

PA. + 4,875
PB. + 4,825

A= 2,93 m²

W.C

A= 33,3 m²

SALA 07

A= 33,3 m²

SALA 09

A= 32,81 m²

SALA 10
A= 33,31 m²

SALA 05

A= 33,32 m²

SALA 03

A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 18,28 m²

SACADA

A= 2,94 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C
A= 2,93 m²

W.C

A= 2,93 m²

W.C

A= 3,79 m²

DML

A= 3,36 m²

W.C - PCD

A= 63,94 m²

CIRCULAÇÃO

PF1

PE1

PE1

P2
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A=38,77 m²

SALA 04
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SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.

h cabine 2,40
h porta 2,20
h poço 1,55
h última parada 2,40+1,80 = 4,20 - temos 4.33
h casa de máq 2,10

SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.

h cabine 2,40
h porta 2,20
h poço 1,55
h última parada 2,40+1,80 = 4,20 - temos 4.33
h casa de máq 2,10

A= 7,85 m²

ELEVADORES

A= 7,85 m²

ELEVADORES
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SHAFT P REDE 
FRIGORIGENA 0,42M2

SHAFT P HIDRÁULICA
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Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

PISO - 1º PAV.

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.
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ESCALA 1 : 50

1º PAVIMENTO - Piso

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

Revisão
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Guarujá Previdência
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Guarujá - SP

PISO - 2º PAV.

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24

P
ro

je
to

 E
xe

cu
tiv

o 
de

 A
rq

ui
te

tu
ra

30

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

Revisão
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PA. + 11,875
PB. + 11,825

A= 7,77 m²

GERENTE

A= 55,99 m²

PRESIDÊNCIA

A= 10 m²

ARQUIVO

A= 22,13 m²

PROCURADORIA

A= 17,19 m²

SALA DE ESPERA

A= 36,2 m²

SALA DE REUNIÕES

A= 24,13 m²

SECRETÁRIA GERAL

A= 64,4 m²

GERÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO
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GERÊNCIA DE
ORÇAMENTO
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ARQUIVO
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ARQUIVO

A= 16,15 m²
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SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.

h cabine 2,40
h porta 2,20
h poço 1,55
h última parada 2,40+1,80 = 4,20 - temos 4.33
h casa de máq 2,10
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Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

PISO - 3º PAV.

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.
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ESCALA 1 : 50

3° PAVIMENTO - Piso

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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ESCALA 1 : 50

4° PAVIMENTO - Piso

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

Revisão
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ESCALA 1 : 50

COB. IMPERM - Piso

PISOS

Cod. Descrição Área
1 Contra Piso Regularizado - espessura 4cm 3.414,3 m²
2 Contrapiso com enchimento em argila expandida 13 cm -

Cobertura 4º pav. parte externa 1,72 m²

3 Argamassa de regularização de cimento e areia (1x3)
acabamento desempenado liso (garagem) 2.467,93 m²

4 Contra Piso Regularizado - espessura 3cm 318,16 m²
5 Contra Piso Regularizado - espessura 5cm 404,32 m²
6 Enchimento em EPS 13cm - Cobertura - 4º pav. (parte

interna) 355,21 m²

7 Granilite lavado em placas 40 x 40 18,11 m²
8 Granilite polido em placas 40 x 40 130,2 m²
9 Manta asfáltica de 4mm Ref. Viapol ou equivalente 339,56 m²
10 Piso Intertravado Glasser assentado sobre areia 239,39 m²
11 Piso Porcelanato 60x60 - cor cinza claro 2.120,83 m²
12 Revestimento Natural Basalto polido 40 x 40 - espessura

2cm 225,01 m²

13 Área de impermeabilização polimérica espessura - 1mm 11,88 m²
14 Revestimento Natural Basalto Serrado 40 x 40 - espessura

2cm 573,52 m²

15 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
p/deficientes visuais, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado.

28,3 m²

16 Piso cerâmico branco 40x40 6,91 m²
17 Palco elevado  2º Pavimento em marcenaria com rampa

acassível 23,06 m²

18 Enchimento em EPS 55cm - Casa de máquinas 12,8 m²
19 Enchimento em EPS 5cm - Cobertura - 4º pav. (parte

externa) 185,97 m²

20 Contra piso de proteção mecânica (acima manta de
impermeabilização) 201,57 m²

P1 Palco modular móvel em estrutura de madeira maciça 15 m²
SL1 Soleira (tipo filete) em granito ref.Branco Itaúnas  - largura

3cm 1,46 m²

SL2 Soleira elevadores em granito ref. Branco Itaúnas - largura
20cm 6,47 m²

SL3 Piso soleiras varandas em granito ref. Branco Itaúnas -
25cm 13,44 m²

ESCALA 1 : 50

BARRILETE  - Piso

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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ESCALA 1 : 25

Térreo - Ampliação vest. masc.

ESCALA 1 : 25

VISTA A ESCALA 1 : 25

VISTA B

ESCALA 1 : 25

VISTA C

ESCALA 1 : 25

VISTA D

ESCALA 1 : 25

VISTA E

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

Botoeira / Acionador Manual de alarme com sinalização
audiovisual, conforme da NBR 9050 Sanitário PCD. 1

BC02 Cadeira de banho Articulada 3

LM01 Lavatório de canto suspenso com mesa Deca. Código
L.76 12

LM02

Bacia para caixa acoplada Deca com saída horizontal
Ravena branco Ref. P.900.17
 com caixa acoplada Deca com acionamento Duo Ref.
CD.00F.17

40

LM03
Mictório com sifão oculto linha Eco, na cor branca. Código:
1082850010100 - Linha: Pro. Referência: Celine ou
Equivalente.

1

LM04
Cuba de embutir oval na cor branca, dimensões: 0,495 x
0,33m. Código: 76117.  Referência: Celine ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha??

20

LM05
Cuba de embutir em aço inox com acabamento acetinado,
dimensões: 0,40 x 0,34m. Linha: Lavínia. Referência:
Tramontina ou Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07.

3

LM07 Torneira de mesa monocomando com alavanca,
acabamento cromado. Referência: Docol ou Equivalente. 21

LM08
Torneira de mesa monocomando com bica alta para a
cozinha, acabamento cromado. Referência: Docol ou
Equivalente.

3

LM10
Torneira para jardim de uso geral, acabamento cromado,
Referência: Docol - Deca ou Equivalente. Ver Detalhe na
Folha 07.

2

LM11
Barras de Apoio - 80cm �30mm em aço inox - deverá
suportar 150 kg. Referência Deca, PHP System ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07.

28

LM12
Barras de Apoio - 40cm �30mm em aço inox - deverá
suportar 150 kg. Referência Deca, PHP System ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07.

15

LM13 Espelho cristal 6mm de espessura colado na parede.
Dimensão 1,45m x 0,90m. Conferir medidas no local. 1

LM14 Ducha eletrônica multi-temperatura, na cor branca. Linha
Fit - Referência: Lorenzetti, Hydra ou Equivalente. 5

LM15
Sifão articulado para Lavatórios, acabamento cromado.
Referência Docol - Deca ou Equivalente. Ver Detalhe na
Folha 07.

21

LM16
Ducha Higiênica com registro 1,20m. acabamento
cromado - Referência Aspen - Deca ou Equivalente. Ver
Detalhe na Folha 07.

29

LM17
Lixeira com tampa meia esfera de 14 litros em aço
inoxidável, acabamento cromado com aro. Referência:
Elegance ou Equivalente.

25

LM18 Dispenser de papel higiênico. Referência Docol ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07. 29

LM19 Dispenser de papel toalha para lavatórios. Referência
Docol ou Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07. 10

LM20 Dosador de sabão para lavatórios. Referência Docol (Cód.
17200006-CR) ou Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07. 10

LM21 Botoeira / Acionador Manual de alarme com sinalização
audiovisual, conforme da NBR 9050 Sanitário PCD. 13

LM22 Assento Sanitário com abertura frontal 12

LM23
Cabideiro para banheiro em aço inox conforme da NBR
9050. Referência Docol - Deca ou Equivalente. Ver
Detalhe na Folha 07.

30

LM24 Válvula para mictório com fechamento automático. Linha:
Pressmatic - Referência: Docol. 1

LM25 Espelho cristal 6mm de espessura colado na parede.
Dimensão 1,45m x 0,90m. Conferir medidas no local. 11

TQ01
Tanque Lavanderia Celite 31 Litros 53,5x48,5x31cm sem
Bancada Branco Ref. 324000
Ref: 324000

1

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2 Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01 Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5 Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6 Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1 Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2 Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3 Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5 Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1 Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2 Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1 Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1 Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1 Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2 Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2 Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1 Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5

PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

ESCALA 1 : 25
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VISTA Q

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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Térreo - Ampliação vest. fem./Samit. Masc. e Fem.
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VISTA F
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VISTA H
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VISTA I
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VISTA J

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

Botoeira / Acionador Manual de alarme com sinalização
audiovisual, conforme da NBR 9050 Sanitário PCD. 1

BC02 Cadeira de banho Articulada 3

LM01 Lavatório de canto suspenso com mesa Deca. Código
L.76 12

LM02

Bacia para caixa acoplada Deca com saída horizontal
Ravena branco Ref. P.900.17
 com caixa acoplada Deca com acionamento Duo Ref.
CD.00F.17

40

LM03
Mictório com sifão oculto linha Eco, na cor branca. Código:
1082850010100 - Linha: Pro. Referência: Celine ou
Equivalente.

1

LM04
Cuba de embutir oval na cor branca, dimensões: 0,495 x
0,33m. Código: 76117.  Referência: Celine ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha??

20

LM05
Cuba de embutir em aço inox com acabamento acetinado,
dimensões: 0,40 x 0,34m. Linha: Lavínia. Referência:
Tramontina ou Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07.

3

LM07 Torneira de mesa monocomando com alavanca,
acabamento cromado. Referência: Docol ou Equivalente. 21

LM08
Torneira de mesa monocomando com bica alta para a
cozinha, acabamento cromado. Referência: Docol ou
Equivalente.

3

LM10
Torneira para jardim de uso geral, acabamento cromado,
Referência: Docol - Deca ou Equivalente. Ver Detalhe na
Folha 07.

2

LM11
Barras de Apoio - 80cm �30mm em aço inox - deverá
suportar 150 kg. Referência Deca, PHP System ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07.

28

LM12
Barras de Apoio - 40cm �30mm em aço inox - deverá
suportar 150 kg. Referência Deca, PHP System ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07.

15

LM13 Espelho cristal 6mm de espessura colado na parede.
Dimensão 1,45m x 0,90m. Conferir medidas no local. 1

LM14 Ducha eletrônica multi-temperatura, na cor branca. Linha
Fit - Referência: Lorenzetti, Hydra ou Equivalente. 5

LM15
Sifão articulado para Lavatórios, acabamento cromado.
Referência Docol - Deca ou Equivalente. Ver Detalhe na
Folha 07.

21

LM16
Ducha Higiênica com registro 1,20m. acabamento
cromado - Referência Aspen - Deca ou Equivalente. Ver
Detalhe na Folha 07.

29

LM17
Lixeira com tampa meia esfera de 14 litros em aço
inoxidável, acabamento cromado com aro. Referência:
Elegance ou Equivalente.

25

LM18 Dispenser de papel higiênico. Referência Docol ou
Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07. 29

LM19 Dispenser de papel toalha para lavatórios. Referência
Docol ou Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07. 10

LM20 Dosador de sabão para lavatórios. Referência Docol (Cód.
17200006-CR) ou Equivalente. Ver Detalhe na Folha 07. 10

LM21 Botoeira / Acionador Manual de alarme com sinalização
audiovisual, conforme da NBR 9050 Sanitário PCD. 13

LM22 Assento Sanitário com abertura frontal 12

LM23
Cabideiro para banheiro em aço inox conforme da NBR
9050. Referência Docol - Deca ou Equivalente. Ver
Detalhe na Folha 07.

30

LM24 Válvula para mictório com fechamento automático. Linha:
Pressmatic - Referência: Docol. 1

LM25 Espelho cristal 6mm de espessura colado na parede.
Dimensão 1,45m x 0,90m. Conferir medidas no local. 11

TQ01
Tanque Lavanderia Celite 31 Litros 53,5x48,5x31cm sem
Bancada Branco Ref. 324000
Ref: 324000

1

BANCADAS

LEGEN
DA DESCRIÇÃO QNT

BCA1 Bancada (banhos) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 10

BCA2 Bancada (escritórios) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 10

BCA3 Bancada (lojas) em granito, com acabamento na cor
Branco Itaúnas. 7

BCA5 Bancada (churrasqueira) em granito, com acabamento na
cor Branco Itaúnas. 1

BCA6 Bancada (copa) acessivel para PCD em granito, com
acabamento na cor Branco Itaúnas. 1

BCA7 Bancada (churrasqueira) para apoio em forma de "U" em
granito na cor Branco Itaúnas 1

MOBILIÁRIO

CÓDI
GO DESCRIÇÃO QUANT.

A1 Aparador em forma de "U"em MDF branco 1

A2 Armário (depósito) com duas portas (giro) e prateleiras internas
em MDF melamínico 1

AR01 Arquivo de aço para armazenamento de documentos com 3
gavetas. Dimensões: 0,54x0,71m 30

B1 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo. 1

B2 Banco em madeira maciça com revestimento em verniz marítmo,
com dispositivo basculante com giro para parte inferior 1

B3 Banqueta metálica com assento estofado 20
B4 Bancada em forma de "L" em MDF melamínico branco 2

B5 Mesa tipo revisteiro em estrutura matálica e tampo em MDF
melamínico 17

B6 Banco 3 lugares em estrurtura de madeira maciça e banco
estofado 16

C1 Cadeira com regulagem de alturao. Modelo: Next. Cor: Preto.
Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 71

C2 Cadeira (recepções) com regulagem de alturao. Modelo: Next.
Cor: Preto. Fabricante: Riccó Móveis ou Similar 6

C3 Cadeiras simples com rodizio. Modelo: Tekion MT. Cor Preta.
Fabricante: Riccó Móveis ou equivalente. 112

C5 Cadeira (reuniões) com rodízio e regulagem de altura. Ref. Lite -
Flexform 40

C6 Cadeira plastica refeitório 18

CF Movel Café (presidencia) composto por gabinete e armários
suspenso em MDF melamínico 1

EC1 Escrivaninha de recepção (Térreo) em dois níveis com
gaveteiros, em MDF melamínico 1

EC2 Escrivaninha de recepção (2º E 3º pavimentos) em dois níveis
com gaveteiros, em MDF melamínico 2

EC3

Escrivaninha em MDF, com gaveteiro com três gavetas,
acabamento Branco TX. Composta por mesa principal de
1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo gaveteiro
volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX. Fabricante:
Riccó Móveis.

13

EC4 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EC5

Escrivaninha em MDF, acabamento Branco TX. Composta por
mesa principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m.
Incluindo gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos
Branco TX. Fabricante: Riccó Móveis.

19

EC6 Escrivaninha em forma de "L" em MDF melamínico 1

EP

Mesa em MDF, acabamento Branco TX. Composta por mesa
principal de 1,60x0,70m e complemento 1,40x0,70m. Incluindo
gaveteiro volante, modelo GPVM. Acabamentos Branco TX.
Fabricante: Riccó Móveis.

1

ES1 Estante em ferro, dimensões 1,40x0,70m altura de 2m.
Acabamento em pintura eletroestática branca. 19

ES2 Estante (livros) com prateleiras em MDF melamínico 10

G1 Gabinete acessível (churrasqueira) com 3 gavetas e uma porta
(giro) em MDF melamínico resistente a água. 1

M1 Mesa (copa) em estrutura matálica e tampo em MDF melamínico 10

M2
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

14

M3
Mesa (auditório) em MDF, acabamento Branco TX, dimensões
2,00x0,80m. Modelo C.O. Cub. Fabricante: Riccó Móveis ou
equivalente.

2

MC1 Mesa retangular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em
MDF melamínico 11

MC2 Mesa circular (refeitório) em estrutura metálica e tampo em MDF
melamínico 3

MR2 Mesa redonda (4 lugares). Fabricante: Riccó Móvei ou
equivalente 19

MR3 Mesa de reuniões 10 lugares em madeira 2
MR8 Mesa de reuniões 20 lugares em madeira 1

MS1 Mesa para apoio de mesa de som com prateleiras inferiores em
MDF melamínico 1

P1 Poltrona em estrutura de madeira e estofamento 73
PT1 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT2 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT3 Cinco prateleiras em forma de "L" em MDF branco 1
PT4 Cinco prateleiras em forma de "U"em MDF branco 1
R1 Sugestão para localização de refrigerador 13
S1 Sofa de dois lugares estrutura em madeira e tecido estofado 5

PAREDES

Cód.
Representa

ção Descrição Área

D1 Parede divisória sanitária em laminado integral - Neocon
ou equivalente na cor branca, inclusive os metais 84,86 m²

PA1 Parede bloco de concreto espessura 14cm – revestimento
em pintura acrílica branca 178,5 m²

PA2 Parede bloco de concreto espessura 18cm – revestimento
em pintura acrílica branca 400,32 m²

PA4 Parede  bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
cinza externa e pintura acrílica branca internamente. 125,71 m²

PA5 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca interna e externamente 114,95 m²

PA6 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha azul
ref. Atlas eiria ou equivalente externamente e pintura
acrílica branca internamente

220,43 m²

PA7 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e pintura acrílica branca
internamente

1.174,98 m²

PA8 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca internamente e pintura acrílica branca
externamente

143,58 m²

PA9 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha cinza
externa e pintura acrílica branca internamente. 10,64 m²

PA10 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca  externamente e revestimento ceramico branco 20
x 20 internamente

10,59 m²

PA11 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza 10,35 m²
PA12 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha cinza

esternamente e branca internamente. 29,42 m²

PA13 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha
branca. 3,06 m²

PA14 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Azul Parati 4 x 4 JC 1806 16,49 m²

PA15 Parede bloco de concreto espessura 23cm – pastilha ref.
Bege Capuccino 4 x 4 JA 2308 41,36 m²

PA16 Parede bloco de concreto espessura 18cm – pastilha
branca em ambos os lados 22,58 m²

PC1 Parede duto fumaça 8 cm 34,63 m²
PD1 Parede de dry-wall com 14cm de espessura, prevendo

fechamento por placas de gesso acartonado. fixado em
perfis de chapa, com acabamento lixado e pintado com
látex acrílico na cor branco neve.

1.183,85 m²

PD2 Parede de dry-wall com 19cm de espessura, com proteção
termoacústica, prevendo fechamento por placas de gesso
acartonado. fixado em perfis de chapa, com acabamento
lixado e pintado com látex acrílico na cor branco neve.

44,06 m²

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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5 66

ELEVAÇÃO

ALVENARIA PARA OCULTAÇÃO DAS 
PAREDES INTERNAS REVESTIDO 
CONFORME MATERIAIS INTERNOS E 
EXTERNOS.

EXTERI
OR

1
8

EXTERI
OR

ALVENARIA PARA OCULTAÇÃO DAS 
PAREDES INTERNAS, REVESTIDA 
CONFORME MATERIAIS INTERNOS E 
EXTERNOS.

VIDRO LAMINADO TRANSLÚCIDO 6MM 

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

PAINEL FIXO JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

2,13 66 6,43 2

2
8
0

2

EQ
20

ESPALETA EM 
GRANITO BRANCO 

POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

ELEVAÇÃO

257357347452

2
5

1

1
2
3
1

EXTERI
OR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

257357357352

2
5

7
4

5
2

ESPALETA EM 
GRANITO BRANCO 

POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
8 MM

ELEVAÇÃO

5 1,50 5

EXTERI
OR

5

EQ
24

5
7
5

5

5 1,50 5

FOLHA 
FIXA

5

5

AA

EQ
13

EQ
12

ESPAÇADOR 
ALUMÍNIO , COM 
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA, PARA 
FACILITAR LIMPEZA 

2
3

ELEVAÇÃO

EQ
13

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

2,38

1
,2
3

7
8

828383

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

8 MM

4

4

5

5

AA

ELEVAÇÃO

2
4

LADO 
EXTERNO

4

EQ
12

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

8 MM

ESPALETA DE ACABAMENTO 
EXTERNO, EM GRANITO BRANCO 

POLAR AO REDOR DE TODA A 
ESQUADRIA

231,531,531,5232

767777767676

1
,2
3

7
8

3

3

AA

EXTERI
OR

25 72 5 67 52

2
0
0

2
0

2
1
8
5

ELEVAÇÃO

EQ
11

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

23 77 72 32

1
,2
3

7
8

32

ELEVAÇÃO

9
50

2,07

EXTERI
OR

EQ
26

FOLHA FIXA

51,975

5
7
7

5

11

B

B

C

C

EQ
03

EXTERI
OR

ARREMATE COM PAREDE INTERNA EM 
ALVENARIA SEGUNDO MESMO 
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS.

9,25

ELEVAÇÃO

EXTERI
OR

EQ
03

5 1,47 5 1,47 5 1,47 5 1,47 15 1,49 5 1,49 52

5 71 5 71 5 71 5 71 5 71 5 71 5 71 5 71 6 72 5 72 5 72 5 72 52

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

1,47

71 5

ELEVAÇÃO

5

EXTERI
OR

INTERI
OR

5745

VIDRO FIXO TRANSPARENTE 
INCLOLOR, LAMINADO COM 

RESISTENCIA AO CALOR  
(MALHA 12,5 MM) COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE 8,0 MM
ESPALETA EM 
GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

FOLHA FIXA

80

8
0

7 7

B

B

ALVENARIA PARA FECHAMENTO 
DAS ESQUADRIAS EM LOCAIS DE 
ENCONTRO DE PAREDE. 
MATERIAIS SEGUEM OS 
ESPECÍFICADOS NO PROJETO.

ESPAÇADOR 
ALUMÍNIO , COM 
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA, PARA 
FACILITAR LIMPEZA 

06,250
EXTERI
OR

ELEVAÇÃO

50
1
9

EXTERI
OR

GUARNIÇÃO PARA 
ACABAMENTO EM 
ALUMÍNIO, COM 
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA

EQ
18

2
8
0

2

PAINEL 
FIXO

PAINEL 
FIXO

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

2 67 69 69 69 69 69 69 69 68 32

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
8 MM

5

5

6

6

AA

25 72 5 72 76 5 72 5 71 5 71 52

5

ELEVAÇÃO

EXTERI
OR

EQ
06

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

5 1,48 5 1,48 5 1,47 5

5 72 5 72 5 71 5 72 5 71 5 71 52

REQUADRO EM GRANITO 
NATURAL

6

6

7

7

C C

ESPAÇADOR ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, PARA FACILITAR 
LIMPEZA 

1
9
50

EXTERI
OR

ELEVAÇÃO

EXTERI
OR

1
5

EQ
08

5 1,47 5 1,46 5 1,47 5

5
7
3

5
6
6

5

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

5 72 5 70 5

GRANITO NATURAL

OMBREIRA

PINGADEIRA
6

6

C C

ELEVAÇÃO

EQ
09

CC

1,52

EXTERI
OR

ELEVAÇÃO

EQ
10

251,4052

2
5

7
3

5
7
0

5

5685685

VIDRO FIXO TNSLÚCIDO 
LAMINADO COM RESISTENCIA 
AO CALOR  (MALHA 12,5 MM) 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 

6,5 MM

FOLHA FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

6

6

AA

ENTRADA 
SOCIAL

5 1,95 5

EQ
29

BANDEIRA FIXA, VIDRO FIXO 
TNSLÚCIDO LAMINADO COM 

RESISTENCIA AO CALOR  
ESPESSURA MÍNIMA DE 8,0 MM

CAIXILHO PERFIS DE 
ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA

FOLHA FIXA

PORTA GITO PORTA GIRO

8
8

5
2
,1
5

5

ESPALETA EM 
GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

GUARNIÇÃO PARA 
ACABAMENTO EM 

ALUMÍNIO, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

8 MM

ESPALETA DE 
ACABAMENTO 
EXTERNO, EM 
GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

ESPALETA EM 
GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

MAPA DE ESQUADRIAS 1

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (11 UNIDADES) ALTURA PEITORIS (VER CORTE "A")

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PEITORIL  1.10m

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 20

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 20

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (04 UNIDADES) PEITORIS POR NIVEL ACABADO DE ANDAR: 
1º PAV.: 1,83m
2º PAV.: 1.68m
3º PAV.:1.68m
4º PAV.:1.68m

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 25

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 25

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA
OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) PEITORIL 1.64

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 24

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 24

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PEITORIL 1.45

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 13

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 13

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 12

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 12

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 11

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 11
ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 26

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 26

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (3 UNIDADES) PEITORIL 1.45

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PEITORIL 1.10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PEITORIL 1.10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (5 UNIDADES) PEITORIL 1.10

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 03

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PEITORIL 1.10

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 03

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 22

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 22

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 18

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 18

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 06

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 06

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (03 UNIDADES) PEITORIL 1.10

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 08

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 08

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (22 UNIDADES) PEITORIL 1.10

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 09

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 09

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 10

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (01 UNIDADE) PEITORIL 1.10

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 14

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 14

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA 
COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (03 UNIDADES) 

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA

OBSERVAÇÃO: (01 UNIDADE) : PEITORIL 1.68

ESCALA 1 : 10

Section 15

NOTA: VIDROS DEPEQUENAS DIMENSÕES CONSIDERAR ESPESSURA DE 6MM (LAMINADO)

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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A

A

correr correr

5

5

51,49

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

1
5
5

1,59

EQ
15

5
2
,5
4

1
,1
4

32

5 1,49 5 1,49 5 5 3,03 5

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

CORRE CORRE

PUXADORES AFIXADOS NOS 
CAIXILHOS EM ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA

1
,0
5

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
LINHA 30, SUPREME OU SUPERIOR.

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
8 MM

EQ
16

51,4653,0151,4651,475

EXTERIOR

CORTE B -Projeto Legal

04

CORTE B -Projeto Legal

04

EQ
16

5
2
,5
5

5

5 1,47 5 1,46 5 1,46 5 5 1,46 5 1,45 5

FOLHA FIXA

CORRE

FOLHA FIXA

CORRE

FOLHA FIXA

6
5

1
,0
5

CAIXILHOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

8 MM

1
8
5

1,59

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

EQ
17

JANELA 
MAXIM-AR

5 1,49 5

5
5
7

5

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

6 MM

11

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

2
0

50

2
5

EQ
01

PAINEL 
FIXO

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

2
5

7
3

5
7
0

5
2

9,21

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

8 MM

ESPALETA DE 
ACABAMENTO 
EXTERNO, EM 
GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

1,52 1,52 1,53 1,53 77 77 1,53

76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 76 76

ALVENARIA PARA FECHAMENTO 
DAS ESQUADRIAS EM LOCAIS DE 
ENCONTRO DE PAREDE. 
MATERIAIS SEGUEM OS 
ESPECÍFICADOS NO PROJETO.

11

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

EQ
02

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

FOLHA 
FIXA

25 71 5 71 5 1,47 5 1,48 5 1,48 5 77 72 5 1,48 52

9,21

2
5

7
3

5
6
6

5
2

5 1,47 5 1,47 5 1,48 5 1,48 5 1,48 5 1,48 5

JANELA 
MAXIM-AR

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

6 MM

ESPALETA DE ACABAMENTO 
EXTERNO, EM GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE TODA A 
ESQUADRIA

EQ
04

25 2,69 52

2
5

7
3

5
7
0

5

5 86 5 87 5 86 5

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

2,83

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
6 MM

ESPALETA DE 
ACABAMENTO 
EXTERNO, EM 

GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 

TODA A ESQUADRIA

11

B

B

EQ
04

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

258658758652

2
0

5

11

B

B

1
9
5
1

5825855972

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

EQ
05

2
5

7
3

5
7
1

25 2,69 5

2,79

CAIXILHO EM PERFIS DE 
ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, 
SUPREME OU SUPERIOR.

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
6 MM

ESPALETA DE 
ACABAMENTO 
EXTERNO, EM 

GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 

TODA A ESQUADRIA

JANELA 
MAXIM-AR

FOLHA 
FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

EQ
07

251,4851,4851,4852

5 72 5 72 5 72 5 72 5 71 5 71 5

FOLHA FIXA FOLHA FIXA FOLHA FIXA

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
6 MM

3

3

4

4

AA

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

2

2

ENTRADA 
GALERIA

EQ
19

5 1,10 5 5 2,35 5 5 1,10 5

1
,2
1

5

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

EQ
19

5 1,10 5 5 1,13 5 5 1,12 5 5 1,10 5

5
3
,1
3

5

VIDRO FIXO TNSLÚCIDO 
LAMINADO COM ESPESSURA 

MÍNIMA DE 6,0 MM

AIXILHO PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA

6

6

7

7

B B

ELEVAÇÃO

EXTERIOR

ESPALETA DE 
ACABAMENTO 
EXTERNO, EM 
GRANITO BRANCO 
POLAR AO REDOR DE 
TODA A ESQUADRIA

EQ
21

25715715705705705705

2
5

7
0

5
2

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

JANELA 
MAXIM-AR

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 
6 MM

81

PALHETAS TIPO 
VENEZIANA EM 
ALUMÍNIO COM 
PINTURA 
ELÉTROSTÁTICA 
BRANCA

1
,2
5

81

EQ
27

AA

EQ
28

8
8

ESQUADRIA EM PERFIS DE 
ALUMÍNIO, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA

EQ
28

ARAMADO PARA TOMADA DE 
AR DA ANTECAMARA, 
ESQUADRIA EM PERFIS DE 
AÇO GAVANIZADO, COM 
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA

3 99 3

3
7
4

3

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

1 : 25

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

MAPA DE ESQUADRIAS 2

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 15

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 15

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 16

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 16

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 17

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 17

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 01

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 01

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 02

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 02

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 04

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 04

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 05

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 05

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 07

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 07

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 19

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 19

ESCALA 1 : 25

CASA DE MÁQUINAS

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 21

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 27

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 27

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE EQ 28

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL EQ 28

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - SISTEMA DE CORRER COM CORREDIÇA SUPERIOR E PINO GUIA 
INFERIOR

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - SISTEMA DE CORRER COM CORREDIÇA SUPERIOR E PINO GUIA 
INFERIOR

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) - PEITORIL 1,98 CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (8 UNIDADES) - PEITORIL 1,10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - PEITORIL 1,10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - PEITORIL 1,10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - PEITORIL 1,10

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - PEITORIL 1,45

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) - PEITORIL 1,10

CAIXILHO COM FOLHA FIXA VENEZIANA PARA 
ESCOAMENTO DE FUMAÇA EM CASO DE INCÊNCIO  
(EM CONFORMIDADE COM A NORMA "IT 11" DE 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS) EM ALUMÍNIO , COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) - PEITORIL 2,72 A 
PARTIR DO NIVEL OSSO (CAIXA D'ÁGUA)

CAIXILHO PARA CAPTAÇÃO DE AR  (EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA "IT 11" DE 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS) CAIXÍLIO EM ALUMÍNIO , 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E 
FOLHA EM ARAMADO. 

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) - PEITORIL 2,00 A PARTIR 
DO NIVEL OSSO (TÉRREO)

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA 
ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PORTA TIPO GIRO

NOTA: VIDROS DEPEQUENAS DIMENSÕES CONSIDERAR ESPESSURA DE 6MM (LAMINADO)

Revisão
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PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P1

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P1

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P2

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P2

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P6

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P6

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P4

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P4

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P5

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P5

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P3

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P3

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P7

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P7

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE P8

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL P8

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PD1

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PD1

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PD2

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PD2

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PE1

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PE1

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PF1

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PF1

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PV2

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PV2

DIVISÓRIA SANITÁRIA TRADICIONAL 
AUTOPORTANTE, SEM BARRA DE TRAVAMENTO 
SUPERIOR PAINÉIS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 
MACIÇO. ACABAMENTO NA COR BRANCA.

REFERÊNCIA: NEOCON ALCOPLAC OU 
EQUIVALENTE.

OBSERVAÇÃO: (32 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTÃO PARA GRADIL METÁLICO PARA DIVISÃO DE 
ÁREAS TÉCNICAS.

REFERÊNCIA: GRADISA - GRADIL LIGTH OU 
EQUIVALENTE

OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

DIVISÓRIA RETRÁTIL SOB MEDIDA COM SISTEMA DE 
TRILHO SUPERIOR E GUIA INFERIOR, EM MDF 
AMADEIRADO A DEFINIR.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PORTA TIPO RETRÁTIL

PORTA TIPO CHEIA (BANHEIROS PPNE) EM 
MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO.

OBSERVAÇÃO: (23 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTA DUPLA TIPO PAINEL PARA FECHAMENTO 
DAS ÁREAS DE SHAFT, EM MADEIRA COM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO.

OBSERVAÇÃO: (04 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO REVESTIDO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

OBSERVAÇÃO: (05 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTA TIPO VENEZIANA (CAIXAS DÁGUA) EM 
ALUMÍNIO REVESTIDO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA.

OBSERVAÇÃO: (03 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTA (DEPÓSITO SUBSOLO) TIPO CHEIA  EM 
MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO.

OBSERVAÇÃO: (01 UNIDADE) PORTA TIPO GIRO

PORTAS DUPLAS (LIXEIRAS EXTERNAS) TIPO 
VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA.

OBSERVAÇÃO: (02 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTAS CORTA FOGO EM CHAPA DE AÇO DUPLA 
(PADRÃO ESTIPULADO PELAS MORMAS DE 
BOMBEIROS), REVESTIDA COM  PINTURA 
ELÉTROSTÁTICA BRANCA.

OBSERVAÇÃO: (14 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

PORTAS RETRÁTIL (ELEVADORES) EM AÇO INÓX 
ESCOVADO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO 
ELEVADOR A SER ADQUIRIDO (SUGESTÃO PARA 
SCHINDLER 5500 MR - C/ CASA DE MÁQ.OU 
EQUIVALENTE).

OBSERVAÇÃO: (12 UNIDADES) PORTA TIPO 
RETRÁTIL

DIVISÓRIA RETRÁTIL SOB MEDIDA COM SISTEMA DE 
TRILHO SUPERIOR E GUIA INFERIOR, EM MDF 
AMADEIRADO A DEFINIR.

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PORTA TIPO RETRÁTIL

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO 
TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm. E RESISTÊNCIA 
TÉRMICA 
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU 
EQUIVALENTE, NA MESMA COR DA ESQUADRIA.

OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

NOTA: VIDROS DEPEQUENAS DIMENSÕES CONSIDERAR ESPESSURA DE 6MM (LAMINADO)

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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PV3

ELEVAÇÃO
EXTERI
OR

PV3
FOLHA 

FIXA
FOLHA 

FIXA

45 91 5 99 99 96 54

4
5

2
,0
0

5

4,08

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

VIDRO FIXO TRANSPARENTE 
INCOLOR LAMINADO 

ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MM

CORRECORRE

1
,0
5

6
5

PUXADORES AFIXADOS NOS 
CAIXILHOS EM ALUMÍNIO , 

COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA

2 2

B

B

PV4

PV4

4 89 86 86 84 54

4
5

2
,0
4

5

3,58

FOLHA 
FIXA

CORRE CORRE

FOLHA 
FIXA

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

VIDRO FIXO TRANSPARENTE INCOLOR 
LAMINADO ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MM

3 3

PV5

5 1,60 5

PV5

5 1,60 5

5

VIDRO FIXO 
TRANSPARENTE 

INCOLOR LAMINADO 
ESPESSURA MÍNIMA DE 

8 MM

CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA.LINHA 30, SUPREME OU 
SUPERIOR.

PUXADORES AFIXADOS NOS 
CAIXILHOS EM ALUMÍNIO , 
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA

GR5

CAIXILHO PERFIS DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA

4,90

1
0

2
,5
4

PROJEÇÃO ROLDANA INTERNA

BARRA COM GUIA SUPERIOR

TRILHO

correr

TRILHO INFERIOR

PROJEÇÃO TRILHO GUIA 
SUPERIOR

11

PROJEÇÃO (ABERTURARA 
PARA PARTE INTERNA DA 
GARAGEM)

D

GR6

CAIXILHO PERFIS DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA

CAIXAS DE CONTRA PESO

2
,6
0

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

1 : 25

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

MAPA DE ESQUADRIAS 4

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PV3

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PV3

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PV4

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PV4

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE PV5

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL PV5

CAIXILHO PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO 
TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 6 mm.  
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU 
EQUIVALENTE.

OBSERVAÇÃO: (6 UNIDADES) PORTA TIPO CORRER

PORTAS

Cód. Descrição Altura Largura Quant.

CP1 Comporta metálica com abertura (giro) com borrachas
para estanqueidade em situações de enchentes. 1,10 3,64 1

P1
Divisórias em laminado integral com portas tipo giro -
Acabamento na cor branca. Ref. NEOCON - Alcoplac
ou equivalente

1,80 0,84 32

P2 Porta metálica (PCD), compuxador inox e proteção
inferior 2,10 0,90 23

P3 Porta em alumínio veneziana 2,15 0,80 3

P4 Porta caixa dágua em alumínio tipo veneziana, com
folha única 0,80 0,80 3

P5 Porta em alumínio veneziana, com folha única 2,10 0,60 1
P6 Porta em alumínio veneziana porta dupla (lixeiras) 2,15 0,80 3

P7 Portão para gradis de áreas técnicas em barra
eletrofundida Ref. Orsometal  ou equivalente 2,20 0,80 2

P8 Porta porta duas folhas metálica shaft 2,10 0,45 4

P9 Porta porta duas folhas metálica (cabine medIção
elétrica) 2,10 0,65 1

P10 Porta em madeira, acabamento na cor branca. 2,10 1,00 2

PD1
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 7,25 1

PD2
Porta, divisória  retrátil com folhas em madeira e
sistema com trilho superior Ref. Euroflex ou
equivalente

2,66 9,74 1

PE1 Porta elevadores em chapa de aço inox escovado 2,29 1,00 12

PF1 Porta corta fogo com uma folha de giro em chapa de
aço inox 2,08 0,90 15

PM1 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,80 12

PM2 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 0,90 7

PM3 Porta Sólida 35mm em pintura branca Ref. Leo
Madeiras Max 5097191 ou equivalente 2,10 1,00 21

PM4
Porta em madeira dupla de abrir, com folhas
simétricas. vão de 2,00m com folhas de 1,00m.
Acabamento na cor branca.

2,05 1,80 1

PV1 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,15 1,20 1
PV2 Porta em vidro tipo giro, puxador metálico 2,05 2,00 2

PV3 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,10 4,00 4

PV4 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,14 3,50 3

PV5 Porta tipo correr, esquadria em alumínio e vidro
trasparente com puxador metálico 2,05 1,60 2

CAIXILIOS

Cod. Descrição Comp. Altura Peitoril
(osso) Qtd. Ambiente

EQ 01 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,58 1,10 1
Gerência ADM

EQ 02 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 1,53 1,10 2
Reuniões/Salas

EQ 03 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,21 2,08 1,10 1
Lojas 1 e 4

EQ 04 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,58 1,10 1
Presidência

EQ 05 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,79 1,53 1,10 2
Anfiteatro/Sala
8

EQ 06 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,53 1,10 22
Variados

EQ 07 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,64 1,58 1,10 8
Variados

EQ 08 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,59 1,53 1,10 1
Sala 1

EQ 09 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,53 1,10 3
Variados

EQ 10 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,50 1,58 1,10 1
Hall escada

EQ 11 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,54 2,06 1,10 1
Loja 5

EQ 12 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,06 1,10 5
Lojas Térreo

EQ 13 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,53 3,16 1,10 1
Recepção/ Loja
6

EQ 15 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente

6,26 2,64 0,00 1
Salão
Cobertura

EQ 16 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente com portas
(correr) em vidro laminado transparente

7,66 2,65 0,00 1

Salão
Cobertura

EQ 17 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

1,59 0,67 1,98 2
Salão
Cobertura

EQ 18 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

0,80 1,80 4
Vestiários

EQ 19 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado transparente - térreo duas
folhas

4,85 3,23 0,00 1

Galeria Lojas

EQ 20 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

9,23 0,80 1,45 1
Vestiários
Térreo

EQ 21 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

4,55 0,80 1,45 1
Casa Máq.
Elev.

EQ 22 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro transparente
laminado ou aramado resistente ao calor

0,00 12
Caixa escada

EQ 24 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

1,60 0,85 1,45 1
ADM - Térreo

EQ 25 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente

2,40 0,84 1,65 2
Vest. Fem. e
Masc. Térreo

EQ 26 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,07 0,87 1,45 3
Lojas - Térreo

EQ 27 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,25 0,00 2
Saídas
superiores

EQ 28 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

1,05 0,80 0,00 1
Saída Térreo

EQ 29 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com esquadria fixa com vidro laminado
transparente

2,05 3,18 0,00 1
Entrda
Recepção

EQ 30 Caixilho com veneziana (chaminé ventilação
antecâmara) em material resistente ao fogo com e
pintura eletrostática branca. 0,81 X 1,05

0,81 1,05 0,00 8
circulação
escadas

EQ 31 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com duas portas tipo giro com esquadria de
alumínio e vidro laminado translúcido

2,00 3,16 0,00 1
Recepção

EQ 32 Caixilho em alumínio e pintura eletrostática branca,
com janelas tipo máximo ar com vidro laminado
transparente

1,00 0,50 2,00 2
Lixeira

EQ 33 Caixilho modulado em alumínio e pintura eletrostática
branca, com janelas tipo máximo ar com vidro
laminado transparente e bandeira fixa superior

4,00 2,66 0,00 2
circulação
escadas

GR1 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 2,14 4 Sub Solo e

Cobertura
GR3 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas com

portão, em material metálico ante oxidante 4,57 2,20 0,00 1 Cobertura

GR4 Caixilho gradil para proteção de áreas técnicas, em
material metálico ante oxidante 7,24 2,20 0,00 1 Cobertura

GR5 Caixilho portão de acesso ao estacionamento superior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

4,90 2,54 0,00 1
Estacionament
o superior

GR6 Caixilho portão de acesso ao estacionamento inferior,
perfis de aço carbono galvanizado a fogo com pintura
eletrostática na cor branca.  Porta tipo basculante

3,14 2,60 0,00 1
Estacionament
o  inferior

CAIXILHO PERFIS DE ALUMÍNIO LINHA 30 OU 
SUPREMA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR , COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E 
VIDRO TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 8 mm.  
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU 
EQUIVALENTE NA MESMA COR DA ESQUADRIA.
OBSERVAÇÃO: (3 UNIDADES) PORTA TIPO CORRER

CAIXILHO PERFIS DE ALUMÍNIO , COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA  E VIDRO 
TRANSPARENTE (LAMINADO)
COM ESPESSURA DE 6 mm.  
REFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS: UDINESE OU 
EQUIVALENTE.

OBSERVAÇÃO: (2 UNIDADES) PORTA TIPO GIRO

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL (PORTÃO DE CORRER) GR5

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE GR5

PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO 
SUPERIOR, PERFIS DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

REFERÊNCIA: GRADISA - GRADIL LIGTH OU 
EQUIVALENTE

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PORTA TIPO CORRER

ESCALA 1 : 25

PLANTA DE DETALHE GR6

ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL (PORTÃO BASCULANTE) GR6

PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO 
INFERIOR, PERFIS DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

REFERÊNCIA: GRADISA - GRADIL LIGTH OU 
EQUIVALENTE

OBSERVAÇÃO: (1 UNIDADE) PORTA TIPO 
BASCULANTE

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃONOTA: VIDROS DEPEQUENAS DIMENSÕES CONSIDERAR ESPESSURA DE 6MM (LAMINADO)
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A
A

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

DETALHES 1 (GENÉRICOS)

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24

P
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de

 A
rq
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ra

40

1 : 5

DET - ARREMATE DA IMPERM. NO CONCRETO

1 : 10

DET - BATENTE CHAPA DE AÇO
1 : 10

DET - CALHA DE PISO

1 : 10

DET - CALHA DO BICICLETÁRIO

1 : 10

DET - COSTURA E FIXAÇÃO COBERTURA

1 : 25

DET - FAIXA DE SINALIZAÇÃO

1 : 10

DET - FIXAÇÃO DA TELHA NA TERÇA

1 : 5

DET - FIXAÇÃO DO CORRIMÃO DAS ESCADAS

1 : 10

DET - FIXAÇÃO LINHA DE VIDA

1 : 2

DET - FRONTÃO E SAIA

1 : 10

DET - GRELHA DE PISO

1 : 10

DET - GRELHA DE PISO (CORTE)

1 : 10

DET - IMPERM. BASE DE FIXAÇÃO DO TELHADO

1 : 10

DET - IMPERM. BASE DE FIXAÇÃO DO TELHADO 02

1 : 10

DET - PADRÃO DE EMENDA

1 : 5

DET - RALO SEMI-ESFÉRICO

1 : 2

DET - RODAPÉ

1 : 5

DET - RUFO E IMPERMEABILIZAÇÃO

1 : 10

DET - SINALIZAÇÃO DE PISO

1 : 10

DET - SOLEIRA

1 : 10

DET - SUPORTE DE BICICLETA

1 : 10

DET - TRANSPASSE DA TELHA

1 : 10

DET - RUFO LATERAL PARA ALVENARIA

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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1
,2
0

VARIÁVEL CONF. PROJETO

5 1 1,66 1 5

BRISE DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA 
NA COR BRANCA

ESTRUTURA EM TUBOS DE ALUMÍNIO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA

5
1
,1
0

5

40 5

FECHAMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO
COMPOSTO NA COR BRANCA

ESTRUTURA EM TUBOS DE ALUMÍNIO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR BRANCA

0,03 0,02

0,
07

0,030,05

PISO TÁTIL DE 
ALERTA EM  
CERÂMICA NA 
COR AMARELO 
DIM. 25x25 cm.

0,25

0,
25

IMPLANTAÇÃO

0,00

2,
55

EQ
32

MURO DIVISA TERRENO

IMPERMEABILIZAÇÃO 
MANTA 4MM
REF. VIAPOL TORODIN OU 
EQUIVALENTE

RUFO METÁLICO

CAMADA DE PROTEÇÃO 
MECANICA 1CM

PA10

28
2,

55

14
50

1,
91

EQ
32

0,050 m

0,111,001,191,000,11

1.D21.D2

A

41

A

41

B

41

B

41

A= 6,91 m²

ABRIGO DE RESÍDUOS

EQ
32

EQ
32

P6P6

Section 16

---

Section 16

---

6
382,

14
41

51,60121,605

P6P6

0,08

0,80

CHUMBADORES QUÍMICOS
COM BARRA DE Ø 15mm.

PERFIL TUBULAR REDONDO CALANDRADO,
GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 2,5mm 
COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE
FUNDO PARA GALVANIZADO.  

0,05 0,70 0,05

R 0,15

R
 0,10

CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA 
DE 5 mm GALVANIZADA À FOGO
COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE FUNDO PARA GALVANIZAÇÃO

0,
75

0,
05

0,12
0,

12

0,
08

0,
08

0,04
0,01

0,07
0,01

0,24
0,01

0,07
0,01

0,04

0,50

101° 101°

PEÇA EM CONCRETO 
ARMADO - FCK: 30 Mpa
COMPRIMENTO DA PEÇA: 
1,92 m

DETALHE - PEÇA PARA FIXAÇÃO DO PNEU
ESC: 1:5

SUPORTE PARA BICICLETA
VER AMPLIAÇÃO A

VISTA FRONTAL
ESC: 1:5

CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA 
DE 5 mm GALVANIZADA À FOGO
E COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADO 

MURETA CANTEIRO

0,
75

0,05
0,05

0,
05

CALÇADA ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO DE CIMENTO E 
AREIA (1X3) ACABAMENTO 
ANTEDERRAPANTE (INCLINAÇÃO 
2,8%)2,27

PEÇA DE CONCRETO ARMADO VER 
DET.2

5

5

1.D21.D2

0,900,900,650,50

0,
55

0,
67

0,
79

0,17 0,16 0,17 0,40 0,17 0,16 0,17 0,40 0,17 0,73 0,17 0,16 0,20

0,
10

0,
27

1,
75

SUPORTE PARA BICICLETA
VER AMPLIAÇÃO A

SUPORTE PARA BICICLETA
VER DET. 2

ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO DE CIMENTO E 
AREIA (1X3) ACABAMENTO 
ANTEDERRAPANTE

CANTEIRO GRAMADO MURETA CANTEIRO

2,
8%

-

Section 9

---

Section 9

---

44 5

1
4

6
1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

6
5

41 5

ESPERA EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO A FOGO 
AFIXADA POR 
CHAPA COM CHUMBADORES 
QUÍMICOS NA ALVENARIA 
E/OU ESTRUTURA

FECHAMENTO EM 
PLACA DE ALUMÍNIO 
COMPOSTONA COR 
BRANCA

BRISE DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA 
NA COR BRANCA

5 1 1,66 1 5

5
5

5

1
5

3
5

4
0

2
0

30

DET. GENÊRICO DO 
VÃO TÉCNICO 
(FORRO)

DUTO DE 
INSUFLAMENTO DE 

AR EXTERNO
EVAPORADORA TIPO 

CASSETE TIRANTES PRESOS À 
LAJE

LAJE ATEX

LUMINÁRIA DE 
EMBUTIR

PERFIS DE CHAPA 
DOBRADA

FORRO FIBRA 
MINERAL OU GESSO 
CARTONADO

CORTE B -Projeto Legal

04

CORTE B -Projeto Legal

04

ESPERA EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO A FOGO

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO 
FIXADA COM CHUMABADORES 
QUÍMICOS NA ALVENARIA/ ESTRUTURA

ESTRUTURA A SER ENCAIXADA NA 
ESPERA

FECHAMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO 
COMPOSTA NA COR BRANCA, AFIXADA 
POSTERIORMENTE AO ENCAIXE POR 
MEIO DE CANTONEIRAS

SEM FUNDO

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

DETALHES 2

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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41

ESCALA 1 : 10

DET.GENÉRICO 1 BRISE - VISTA FRONTAL

ESCALA 1 : 10

DET.GENÉRICO 1 BRISE - VISTA LATERAL

ESCALA 1 : 5

Det. Piso Tátil

ESCALA 1 : 25

A

ESCALA 1 : 25

TÉRREO - Det. Lixeira

ESCALA 1 : 25

B

ESCALA 1 : 20

Det. Bicicletário

ESCALA 1 : 20

TÉRREO - Det. Bicicletário

DET.GENÉRICO 1 BRISE - PERSPECTIVA
ESCALA    1  :  10

ESCALA 1 : 10

DET. GENÉRICO 1 BRISE - CORTE

ESCALA 1 : 10

DET.GENÉRICO 1 BRISE - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1 : 10

DET. GENÉRICO - CORTE LONGITUDINAL LAJE ATEX

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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COB HALL ESC

19,40

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO
MECÂNICA

MANTA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO

4mm

ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO

RUFO EM CHAPA ZINCADA 
DOBRADA REVESTIMENTO QUANDO 

SOLICITADO

1

1

2

2

BB

50

FLO
REIR

A

FLOREIRA

BANCO EM 
CONCRETO  H -45CM

3,
00

2,97

6,
44

2,71

50

20

2,41

3,19

3,
50

50

50

BANCO EM 
CONCRETO  H -45CM

Det Canteiro

42

Det Canteiro

42

5,
86

BB

Vista churrasqueira

42

Vista churrasqueira

42

BCA7

BCA5

BANCADA APOIO 
EM FORMA DE "U"

3
,7
0

60

6
5

1
,2
0

6
3

1
,0
2

60

AA

Corte Guarda corpo

42

Corte Guarda corpo

42

Det - Viasta Guarda Corpo

42

Det - Viasta Guarda Corpo

42

RUFO ESTRUTURA DO GRADIL EM
TUBO DE CHAPA DE AÇO
DOBRADA 6X4.

FLANGE (ACABAMENTO)

A

CHUMABADORES

ESPERA METALICA (5.3X3.3) 
CHUMBADA NA BORDA DA
LAJE.

RUFO

FLANGE (ACABAMENTO)

ESTRUTURA DO GRADIL EM
TUBO DE CHAPA DE AÇO
DOBRADA 6X4.

REVESTIMENTO EM PASTILHA

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

REVESTIMENTO EM PASTILHA

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO MECÂNICA

50
20 30

5
27

ROLO SEMI HEMISFÉRICO

CAMADA DE ARGILA 
EXPANDIDA H: 20cm

CAM 1%CAM 1%

MANTA DE BIDIM
COLADA NAS BORDAS

MANTA DE BIDIM
COLADA NAS BORDAS

BANCO EM CONCRETO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
4mm

ENCHIMENTO EPS 50mm

ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO

ARGAMASSA DE 
PROTEÇÃO MECÂNICA

VEGETAÇÃO

TERRA PARA PLANTIO

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO
MECÂNICA

PISO PORCELANATO 
ANTIDERRAPANTE

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
4mm

RUFO

REV. PASTILHA BCA

PAREDE BLOCO 
ESPESSURA 23cm

GUARDA CORPO EM PERFIL 
TUBULAR REDONDO DE AÇO

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

Corte Guarda corpo

42

Corte Guarda corpo

42

ESTRUTURA DO GRADIL EM
TUBO DE CHAPA DE AÇO
DOBRADA 6X4.

RUFO

FLANGE (ACABAMENTO)

REVESTIMENTO EM PASTILHA

ESTRUTURA COMPLEMENTAR 
EM TUBO DE CHAPA DE AÇO 
DOBRADA 2,5 X 2,5

19
,3

15
,0

15
,0

15
,0

15
,0

24
,0

95,3 95,3

10
5,

0

COBERTURA

19,05

B

CASA DE MÁQUINAS

20,05

COB HALL ESC

19,40

6
37

LM08

sóculo recuando em 10 cm revestimento porcelanato 60X60

gavetão

gavetão

gaveta

gaveta

gaveta

gaveta

proj. pia

porta porta porta

Gabinete (pia) em MDF 
melamínico branco (tipo 
resistente à umidade)

2,50

3
0

4
7
1

1
5

21 1,00

2
,7
7

1
,0
1

CHAMINÉ CHURRASQUEIRA

8
7

4
0

1
,4
8

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

DETALHES 3

Paulo Faccio Paulo Faccio BIagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ra

42

ESCALA 1 : 10

Det. Rufos / Impermeabilização

ESCALA 1 : 25

4° PAVIMENTO - Det. canteiro 4º Andar

ESCALA 1 : 25

4° PAVIMENTO - Det. Churrasqueira

ESCALA 1 : 10

4° PAVIMENTO - Det. Guarda Corpo

ESCALA 1 : 10

Corte Guarda corpo

ESCALA 1 : 10

Det Canteiro

ESCALA 1 : 10

Det - Viasta Guarda Corpo

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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CD

PROJEÇÃO BORRACHA 
DE VEDAÇÃO

CHAPA METÁLICA 5mm

ESTRUTURA PARA 
FIXAÇÃO DO TIRANTE

10
39

C D

11
0,

0

26
0,

0

353,5 CALHA INFERIOR DE 
RETENÇÃO DA ÁGUA

CHAPA METÁLICA 5mm

ESTRUTURAÇÃO 
COMPORTA

TIRANTE AUXILIAR PARA 
SUSTENTAÇÃO

FERROLHOS DE 
PRESSÃO

11
0,

0

10
39

REBAIXO PARA VEDAÇÃO 
NO INÍCIO DA RAMPA 

BORRACHA PARA 
VEDAÇÃO INFERIOR

FERROLHO DE PRESSÃO 
LATERAL

FERROLHO DE PRESSÃO 
INFERIOR

CONTRA PISO RAMPA

ESTRUTURA PARA 
FIXAÇÃO DO TIRANTE

26
0,

0

11
0,

0
13

7,
3

12
,8

12,0

BORRACHA DE VEDAÇÃO 
AFIXADA NAS BORAS DA 
PORTA

MONTANTE EM FORMA DE 
"L" PARA FECHAMENTO 
EM CONTATO COM A 
BORRACHA DE VEDAÇÃO

FERROLHO DE PRESSÃO

11,7%

BORRACHA PARA 
VEDAÇÃO INFERIOR

CALHA EM CONCRETO 
PARA VEDAÇÃO

ESTRUTURA DA 
COMPORTA

CHAPA METÁLICA 5mm

RAMPA INCLINAÇÃO 
11,7%

FERROLHOS DE 
PRESSÃO

CC

DD

VISTA FRONTAL (PORTÃO BASCULANTE) GR6

39

VISTA FRONTAL (PORTÃO BASCULANTE) GR6

39

REBAIXO PARA VEDAÇÃO EM CONCRETO 

PROJEÇÃO ABERTURA
ESTRUTURA DA COMPORTA

BATENTE 

FERROLHOS DE PRESSÃO

BORRACHA NAS ESTREMIDADES 
DA COMPORTA

AUTORES DO PROJETO

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TÍTULO DO DESENHO:

COORDENADOR: PROJETISTA: DESENHISTA:

FASE: ESCALA: DATA:

FOLHA:

REVISÃO:

RUA MONTE APRASÍVEL, N°185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030

FONE: 55 11 3045-7500 FAX: 55 11 3045-4116
WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

Como indicado

Guarujá Previdência

Sede da Guarujá Previdência - Guarujá

Avenida do Parque com rua Eduardo Rizk, lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 21 - Cidade Atlântica -
Guarujá - SP

DETALHES COMPORTA

Paulo Faccio Paulo Faccio Biagio A. Barletta Jr.

Projeto Executivo de Arquitetura 28.10.24
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ESCALA 1 : 20

Det. Comporta Vista Frontal
ESCALA 1 : 20

Det. Comporta Vista posterior

ESCALA 1 : 10

Det. Comporta Corte

ESCALA

Det. Comporta Perspectiva 2

ESCALA

Det. Comporta Perspectiva 1

ESCALA 1 : 20

TÉRREO - Det. comporta

Revisão

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
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AA

44

AA

44

2,14

P22

PF1

S
O

B
E

 D
O

 S
U

B
S

O
LO

 P
/ O

 T
É

R
R

E
O

P22

EQ
28

DUTO VENTILAÇÃO
(CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO)
SEÇÃO MÍNIMA 0,85CM2

1,
16

1,05

1,05

GRELHA ARAMADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÃOE

TÉRREO

0,85

1º PAVIMENTO

4,88

SUBSOLO

-2,30

2° PAVIMENTO

8,38

3° PAVIMENTO

11,88

4° PAVIMENTO

15,55

6

BARRILETE

22,77

COB HALL ESC

19,40

COBERTURA CHAMINÉ

28,70

79

1,
05

GRELHA DUTO
EXPULSÃO80

1,
05

1,
05

81

81

1,
05

81

1,
05

1,
05

81

81

1,
05

81

1,
05
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ASSINATURAS

Código para verificação: 079E-2CED-24D8-57F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDLER ANTONIO DA SILVA (CPF 248.XXX.XXX-51) em 12/11/2024 17:37:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/079E-2CED-24D8-57F7


